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PROCESSO LICITATORIO Ne. 049/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N2. 005/2024

Torna-se publico que O Municipio de Manga, por meio do Prefeito Municipal, sediado (a)
Praca Coronel Bebem, n? 1.477, Centro — Manga/MG realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e
demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢Oes estabelecidas neste Edital.

Os trabalhos serdo conduzidos pela Sra. Ludimila Bento Romualdo, Agente de Contratacdo e
pela Equipe de Apoio, integrada por: Jadson Adriano Souza, Ailton Nunes dos Santos, Rosaria Carlos
Rocha, Wesley Acipreste todos designados através da Portaria Municipal n2 058/2024, anexado aos

autos do procedimento de contratagao.

1. DO OBJETO
O objeto da presente licitacdo é a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE

PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS, PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PISO
PODOTATIL E SINALIZACAO VIARIA, DA RUA SANTA LUZIA, RUA ELMIRO FERREIRA, RUA 5, RUA 6,
AVENIDA A E RUA BELO HORIZONTE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE
MANGA/MG, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N<2963035/2024, OPERACAO
1094176-16/MCIDADES/CAIXA, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 - O Edital e seus Anexos poderao ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de

Manga/MG; através do endereco eletrénico www.manga.mg.gov.br, na Plataforma de Licita¢des
COMPRAS BR, através do endereco eletronico https://comprasbr.com.br e também no prédio sede
da Prefeitura Municipal de Manga, em dias e horarios de expediente (08h00min as 12h00min e das
14h00min as 18h00min), a partir da data de sua publicacdo.

2.2 - Toda e qualquer alteragao que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo,
suspensao ou revogacdo, deverd ser consultada pelos pretensos licitantes no endereco eletrénico
da Plataforma de licitagbes COMPRAS BR, através do endereco eletrénico
https://comprasbr.com.br, bem como, no site da Prefeitura Municipal de Manga em
www.manga.mg.gov.br.
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2.3 - A Administracdo ndo se responsabilizara caso o pretenso licitante ndo acesse a plataforma de
licitagbes ou ndo visualize a alteragao no Site supracitado consequentemente desconhecendo o
teor dos Avisos publicados.

2.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5 Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos limites previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderao disputar esta licitacao:
2.6.1. Agquele que ndo atenda as condi¢Bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaborag¢ao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢cbes andlogas as de escravo ou por contratacao de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;
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2.6.8. Agente publico do d6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do
contrato agente publico do 6rgdao ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92
da Lei n? 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a
qgue se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento
da contratagdo, de execuc¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao
exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. Em licitacGes e contratacles realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderd participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada iniddnea nos termos da Lei n? 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3 1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e
lances e de julgamento.
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3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o prec¢o ou o percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo prdprio do sistema, que:

3.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagao definidos no instrumento convocatério;

3.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicado;

3.4.3. N3o possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constitui¢ao Federal;

3.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32
do art. 49, da Lei n.2 14.133, de 2021.

3.7.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedirad o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. Nos itens em que a participacdao nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdao do campo “n3o” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
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3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitard o licitante as sangbes
previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.10. Ndo haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 3.11 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos drgdos de
controle externo e interno.

3.15. Caberad ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdao ou de sua
desconexao.
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3.16. O licitante deverad comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
campos disponiveis neste.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo do objeto.

4.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serda a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Estudo Técnico Preliminar,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
gualidades adequadas a perfeita execuc¢ao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicado.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

49. 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢ao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao; ou
condenacdo dos agentes publicos responsdveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre preco na execugdo
do contrato.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicado neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissdo e os licitantes.

5.4.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

5.5.0 lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordério fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
deverd ser de R$100,00 (cem reais).

5.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado: “aberto”.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacio o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermedidrios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificagdo.
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5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocagdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermedidrios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto/fechado”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apdés o que
transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
5.12.4. N3do havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.
5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, poderao
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da
sessao e eventuais prorrogacgoes.
5.13.1. Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item 5.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.
5.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermedidrios.
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5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.
5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissdo,
auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocagdes.
5.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
5.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.15. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.17 No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa

competitiva da licitacdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

5.18 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.20 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com o0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

5.20.1 Nessas condigcOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica
para tanto.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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5.20.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagdao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.20.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

5.21 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1 Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

5.21.1.2 Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos
6rgaos de controle.

5.21.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos

produzidos ou prestados por:

5.21.3.1 Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

5.21.3.2 Empresas brasileiras;
5.21.3.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.3.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigacdao, nos termos da Lei n2 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

5.22 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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o Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

5.22.1. A negocia¢do podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela
Administragao.

5.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

5.22.4. O Agente de Contrata¢do/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissado iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6 DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdao verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacao no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n2 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n2 3/2018, art. 29,
caput).


http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)%3Be
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6.3.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §19).

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestagcdo previamente a uma eventual desclassificagdo.
(IN n23/2018, art. 29, §29).

6.3.3 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicao
de participacao.

6.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o item 3.7 deste edital.

6.5 Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizagao do tratamento favorecido, o Agente de
contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6 Serd desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1 Contiver vicios insandaveis;

6.6.2 N3do obedecer as especificagGes técnicas contidas no Projeto Basico/Estudo Técnico
Preliminar/ Termo de Justificativas técnicas relevantes;

6.6.3 Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratacao;

6.6.4 N3o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.6.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.7 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

6.7.1 A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé serd considerada apds diligéncia
do agente de contratacdo, que comprove:

6.7.1.1 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise de
exequibilidade e sobre preco considerara o seguinte:

6.8.1 Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobre preco se dara pela superacdao do valor
global estimado;
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6.8.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobre preco se dard pela
superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, independentemente do regime de execugao.

6.8.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

6.10 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.11 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitacdo da proposta.

6.11.1 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e
dos custos unitdrios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por pre¢o global, empreitada integral, contratacao
semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante deverd
indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na execucdo
contratual.

6.11.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execuc¢do do objeto, desde que mantidas as
condicOes para a justa remuneracao do servico.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera” ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
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gue ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os
custos da contratagao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Estudo Técnico Preliminar exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar deverd apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacGes previstas neste Edital, a proposta do licitante serd recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificagdo de uma que atenda as especificacbes constantes no Projeto Basico/Estudo Técnico
Preliminar.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Estudo Técnico Preliminar/Termo de Justificativas
técnicas relevantes, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar
o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2
14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

7.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para
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a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou

consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacdo de consdrcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
copia.
7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro

cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

7.6.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas. (art.63, | da Lei n°14.133/2021)

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

7.8. Declaracdo formal de disponibilidade dos equipamentos necessarios para a execuc¢do dos
Servicos.

7.9. Declaragdo, conforme consta do ANEXO VI o modelo de “Declaracao de Profissionais
indicados” a ser preenchido pelas licitantes.

7.10. Declaracdo, conforme modelo anexo a este Edital — ANEXO Ill, de que o licitante, por
intermédio de representante legalmente designado e devidamente qualificado para esse fim,
vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de que recebeu todos os documentos, bem como
de que tomou conhecimento de todas as informacgdes e condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto desta licitacdo, ou declaracdo de que nao realizara a visita técnica — ANEXO IV.

7.11. A licitante devera apresentar as seguintes declaragdes: de que nao utiliza mao de obra direta
ou indireta de menores; de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo; de que
recebeu todas as informacdes, documentos e condi¢des necessdrias ao atendimento do objeto
desta licitacdo; de que aceita todas as condi¢bes impostas pelo edital e anexo. Este documento
devera ser devidamente assinado pelo responsavel legal, conforme ANEXO VII.
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7.12. As declaracdes e anexos deverao conter o nome por extenso e assinatura do responsavel legal
e, quando for o caso, deverd conter assinatura conjunta do responsdvel técnico da licitante. O
Agente Contratagao rejeitara os documentos que nao forem assinados por responsaveis legalmente
designados.

7.13. As CertidGes que ndo expressarem o prazo de validade serdo consideradas o de 90 (noventa)
dias antes, contados da data da sua apresentacao.

7.14. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por
cOpias autenticadas por Tabelido ou integrante da Diretoria de Licitacdes e Contrato, ou com cddigo
de validagao via internet.

7.15. A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular poderd ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

7.16.. O reconhecimento de firma somente serd exigido quando houver duvida de autenticidade,
salvo imposicao legal;

7.17. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.18. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdao, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei
(art. 63,1, da Lei n2 14.133/2021).

7.19. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declara¢do de
gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, em especial o percentual
minimo da mao de obra responsavel pela execucdo do objeto da contratacdo constituido por
mulheres vitimas de violéncia doméstica e egressos do sistema prisional, previsto no Decreto
Municipal n.2 4.539, 31 de marco de 2023;

7.20. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.21. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de
realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia.
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7.22. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horario exclusivos, a ser agendado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, de modo que seu
agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.23. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

7.24. A habilitagdo sera verificada por meio dos documentos anexados na Plataforma de
licitagdes https://comprasbr.com.br, conforme previstos no Estudo Técnico Preliminar.

7.24.1. Somente haverd a necessidade de comprova¢dao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN
n? 3/2018, art. 42, §19, e art. 62, §49).

7.25. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

7.25.1 Os documentos exigidos para habilitagdo serao enviados por meio da plataforma
de licitagoes (COMPRASBR), em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitacdo do agente de contratagao.

7.26 A exigéncia dos documentos somente sera feita em relagao ao licitante vencedor.

7.26.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Estudo Técnico
Preliminar somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.27. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
IN 73/2022, art. 39, §49):

7.27.1. Complementacgao de informag¢des acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.27.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

7.28. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificacdo.

7.29. Na hipdotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
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classificacdo, até a apuracdao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.25.1.

7.30. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

7.31. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou sé conhecidos ap6s o julgamento.

8 DOS RECURSOS

8.1 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n?
14.133, de 2021.

8.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitagao do licitante:

8.3.1 Aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2 O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou
de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

8.3.4 Na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n? 14.133,

de 2021, o prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimacdo da
ata de julgamento.

8.4 Osrecursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a
qgual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7 O prazo para apresentacdo de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensdaveis a defesa de seus interesses.

8.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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8.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
cpl.manga@yahoo.com.br.

9 DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

9.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o
certame;

9.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1 Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
9.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4 Deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.3 N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.4 Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo

9.1.5 Fraudar a licitacao

9.1.6 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

9.1.6.1 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

9.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.
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9.2 Com fulcro na Lei n2 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢Ges, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

9.2.1 Adverténcia;
9.2.2 Multa;
9.2.3 Impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4  Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:
9.3.1 A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
9.3.2 As peculiaridades do caso concreto;
9.3.3 Ascircunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4 Osdanos que dela provierem para a Administracdo Publica;

9.3.5 Aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagOes dos 6érgaos de controle.

9.4 As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n3do, a penalidade de multa.

9.5 Na aplicagdo da san¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

9.6 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita
no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora
da licitacdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

9.7 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das san¢bes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.8 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
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9.9 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

10.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo
e-mail cpl.manga@yahoo.com.br.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no
certame.

10.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacado é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.

10.6. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 08 (oito) meses, a partir de sua assinatura.

11.2. Toda alteragdo de prazo, seja de execucdo, seja contratual, devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos.

11.3. O ndo cumprimento dos prazos aqui previstos acarretara na aplicacdo das penalidades
cabiveis previstas neste Edital.

12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

12.1. Os recursos para fazer face as despesas de execuc¢do das obras e servicos correrdo por conta
das seguintes dotacdes:

Exec Obras Civis e Outras
749 6.1.1.15.452.22.1033.44905100 AquisEquipe Obras e Transferéncias de
Imdveis para Planej. Instalagdes Convénios ou
e Infraestrutura Repasses da Unido

13. DO PAGAMENTO
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14.1 As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar e Minuta do
Contrato.

14. DA GARANTIA

14.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133,
de 2021, no percentual e nas condigdes descritas no Termo de Justificativas técnico relevantes.

14.2. Devera também ser observado o estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

15. DISPOSICOES GERAIS
15.1 Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

15.2 N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realiza¢ao
do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunica¢do em
contrario, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

15.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardao o
horario de Brasilia - DF.

15.4 A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

15.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da amplia¢gao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

15.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdao nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducgdo ou do resultado do processo licitatoério.

15.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

15.8 O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

15.9 Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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15.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), no enderego eletronico www.manga.mg.gov.br, e na plataforma de licitagdes

https://comprasbr.com.br.

15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.11.1. ANEXO | — Documentos para Habilitacdo

15.11.2. ANEXO Il — Projeto Basico/estudo Técnico Preliminar/ Termo de Justificativas Técnicas
Relevantes

15.11.3. ANEXO lll = Minuta de Termo de Contrato

15.11.4. ANEXO IV - Modelo de Declaracdo de Visita Técnica Facultativa

15.11.5. ANEXO V — Modelo de Declaragao de Nao Visita Técnica;

15.11.6. ANEXO VI — Modelo de Declaracdo de Disponibilidade de Pessoal Técnico;
15.11.7. ANEXO VIl — Declaragao de Profissionais indicados;

15.11.8. ANEXO VIl — Declaracgoes;

15.11.9. ANEXO IX — Carta Proposta da Licitante;

15.11.10. Anexo X — Planilha orcamentaria, Cronograma fisico Financeiro, Composi¢dao de BDI, ,
Memoria de Cdlculo, Relatério Fotografico, Composicdao de Custos, PLQ, QCI, SPA, Memorial
Descritivo

Manga, 24 de setembro de 2024.

Assinado de forma digital por

ANASTACIO GUEDES  aNAsTACIO GUEDES
SARAIVA:00098412612 SDQZ’:'VNOOW

Anastacio Guedes Saraiva

Prefeito Municipal
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ANEXO | - DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

(Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacdo respectiva).

Habilitagdo Juridica

8.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.4. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio
de seus administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
Considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/MEI n° 77, de 18 de
marco de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averba¢cdo no Registro onde tem sede a matriz.

8.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
OU da consolidacéo respectiva.

Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista

8.11. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro
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de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

8.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n®5.452, de 19 de maio de 1943,

8.15. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual;

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8,17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou
distritais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.18. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

8.19. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante (inciso Il
do art. 69 da Lei n° 14.133, de 2021);

8.20. indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais e obtidas pela aplicacéo das seguintes férmulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) + (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante); e
Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) + (Passivo Circulante).

8.21. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo capital minimo OU patriménio liqguido minimo de 5% (cinco por cento) do valor
total estimado da contratacéo.
8.22. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura (81° do art. 65 da Lei n® 14.133, de 2021).
8.23. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contbeis limitar-se-4o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos (86° do art. 69 da Lei n® 14.133, de 2021):
8.23.1. No casa de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigida da
microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentacdo de balanco patrimonial
do ultimo exercicio social, conforme dispde o art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015.
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8.24. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo licitante.
8.25 - Comprovante da prestacdo de garantia de manutencéao da proposta, correspondente
a 1% (um por cento) do valor estimado da licitacao.
8.25.1- A garantia de manutencdo de proposta, quando ndo recolhida em moeda
corrente nacional, mas em qualquer outra das modalidades previstas a seguir, ter4 o
prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contado da data de entrega dos Documentos
de Habilitacdo e Propostas de Precos e devera ser recolhida das seguintes formas:

a) Caucéo em dinheiro ou em titulo da divida publica sendo Autorizado e Liquidado pelo
Banco Central do Brasil, demonstrando o valor real do titulo, e vedada a prestacédo de
garantia através de Titulos da Divida Agréria; No caso de prestacdo de garantia de
manutencdo de proposta em dinheiro, devera ser apresentado dentro do documento de
habilitacdo, comprovante de depdsito identificado no valor acima estipulado na conta
informada pela Contratante.

b) Fianca bancaria;

c) Seguro-garantia.

8.25.2 - A garantia de manutencdo de proposta seré liberada até 05 (cinco) dias Uteis apds
esgotada as fases de habilitacdo (Documentos de Habilitagdo) ou de classificacdo
(Propostas de Precos), para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou apds a
adjudicacédo, exceto para a vencedora da licitacdo, que sera liberada no mesmo prazo,
apos a data de assinatura de Contrato.

Qualificacdo Técnica

8.26. Prova de registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, na sede da empresa licitante.

a.1) O comprovante de registro da empresa no Conselho de Classe devera conter o
nome do responsavel técnico indicado para emitir o ART ou RRT da obra objeto desta
licitac&o.

a.2) O comprovante, em nome do responsavel técnico, referido na alinea “a”, acima,
devera conter o nome da licitante, na condicdo de empresa para qual este profissional
presta servigos.

a.3) No ato da assinatura do Contrato a licitante que estiver registrada ou possuir
profissionais registrados em outro Estado da Federacao, sera exigido visto da entidade
profissional competente do Estado de Minas Gerais

8.26.1 - Qualificacao técnica-operacional: Atestado de capacidade técnica por execucao
de servicos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitacdo, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado; comprovando que
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tenha executado servi¢o(s) semelhante(s) em caracteristicas, quantidades e prazos com
0 objeto ora licitado.

8.26.2 - Qualificacéo técnica-profissional: Atestado de capacidade técnica fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado e certificado na
entidade profissional competente — CREA/CAU, que comprove que a licitante possui em
seu QUADRO PERMANENTE, profissional que tenha executado obra(s) e servigo(s)
semelhante(s) em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto ora licitado.

Pertencente ao quadro permanente:

a) Se EMPREGADO, comprovando-se o vinculo empregaticio através de copia da
"Ficha ou Livro de Registro de Empregado”, da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social - CTPS e das provas de recolhimento das obrigagbes sociais (FGTS) e (INSS)
relativas ao ultimo més anterior a data de publicacdo deste edital, acompanhadas das
respectivas relagdes de empregados.

b) O SOCIO, comprovando-se a participacdo societaria através de copia do Contrato
social e aditivos, se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial.

c) Se CONTRATADO, apresentar contrato de prestacdo de servi¢co, vigente na data de
abertura deste certame, comprovando, ainda, o registro do responsavel técnico da
licitante junto ao CREA, acompanhado de declaracdo ou documento equivalente
expedido, também pelo CREA, que indique a relacdo das empresas em que O
profissional contratado figure como responsavel técnico.

8.26.3. Nao serdo aceitos atestados de Fiscalizacdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle
Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras, nem atestados de responsabilidade técnica
nao baixados por execucao dos servi¢os junto ao CREA/CAU.

8.27. Declaracdo expressa da propria licitante, de que conheceu todos os elementos que
influenciaréo diretamente na sua proposta de precos.

8.28. Declaracdo expressa do responsavel técnico da empresa que configura no
CREA/CAU, de que tem conhecimento da inclusdo do seu nome como Responsavel
Técnico da Empresa no caso de execucédo desta obra.

8.29. Declaracéao indicando o pessoal técnico adequado e disponiveis para a realizacdo do
objeto desta licitagdo, bem como da qualificagcdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

8.30. Declaragdo de que nao utiliza de mé&o de obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

8.31. Declaracdo de inexisténcia de impedimentos para licitar e contratar com a
Administragcéo Publica.

8.32. O licitante disponibilizara todas as informacdes necesséarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracédo, copia do
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contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

a
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ANEXOIII

PROJETO BASICO/ESTUDO TECNICO PRELIMINAR/TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS
RELEVANTES
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Problema Publico a ser Resolvido: Pavimentagdo de ruas, localizadas na sede do Municipio de Manga-
MG.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
especializada para EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS, PASSEIO EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PISO PODOTATIL E SINALIZACAO VIARIA, DA RUA SANTA LUZIA,
RUA ELMIRO FERREIRA, RUA 05, RUA 06, AVENIDA A E RUA BELO HORIZONTE, LOCALIZADAS NA
ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MANGA, MG, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N°
963035/2024, OPERACAO 1094176-16/MCIDADES/CAIXA, composta por 4.578,50 m2 de pavimentag&o.

O objeto em questdo fundamenta-se na elaboragcédo de projeto técnico para pavimentacdo de vias publicas
localizadas na sede do municipio de Manga - MG, com blocos sextavados de concreto com 8,0 cm de
espessura e resisténcia minima Fck=35mpa.

A execucdo da obra se dara através de administracao indireta, onde estardo adquirindo com os recursos do
convénio do Governo Federal (Ministério da Integracdo e Desenvolvimento Regional) com a prefeitura, todos
0S materiais e servigos, agregados, transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execucao dos
Servicos.

A pavimentagdo tem como objetivo principal, implantar infraestrutura bésica da via, melhorando a
trafegabilidade, em qualquer época do ano e condi¢des climaticas, proporcionando conforto e mobilidade
para a populacdo que dela utiliza.

Visando promover o desenvolvimento da cidade através da pavimentacdo das vias que sofrem
demasiadamente nos periodos de chuva e a implantacdo da infraestrutura viaria, de modo que, os riscos de
alagamentos, enchentes e inundagfes sejam minimizados ao maximo. Além da melhoria da mobilidade,
seguranca, e promog¢do do acesso nas areas urbanas do municipio para nossa populacdo, fomentando a
economia com boas condi¢des das vias.

Os projetos foram elaborados privilegiando a humanizacdo do espaco publico, de forma a integrar
fisicamente todo o conjunto, e de acordo com os mais adequados padrbes e conceitos de funcionamento a
gue se destina esse tipo de uso, todos 0os materiais especificados sédo de alta qualidade e visa o adequado
uso e conforto em todo o seu espaco.

A drenagem das aguas que incidirem sobre o pavimento serdo conduzidas pelos bordos através dos meios
fio e sarjetas conjugados com extrusora, até seu destino final.

Em um contexto mais amplo, a execugdo da pavimentacao, passeios, piso podotatil e sinalizagdo viaria das
vias, tém oOtima relagao custo-beneficio, pois apresenta varios aspectos positivos, tais como:

. Valorizagao Patrimonial: H4 um aumento do valor venal dos terrenos e imoveis proximos.

. Diminuicdo de Areas Vazias: Aumento na ocupaGdo dos terrenos vagos, incentivando novas
construcgdes, criando novos empregos e fortalecendo o comercio local.

. Seguranga: A pavimentacdo e sinalizacdo de vias previnem acidentes, alerta sobre mudancas de
direcéo, obstaculos e perigos, trazendo assim maior seguran¢a a populagdo com a urbanizagao das areas.

. Mobilidade: A populagédo terd um conforto maior em deslocamentos.

. Inclusdo Social: Promocéo de integracdo de pessoas com deficiéncia visual em espacos publicos,

contribuindo para uma sociedade mais inclusiva.
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Além de indmeros outros beneficios gerados a populagdo, a pavimentacao de vias apresenta também varios

aspectos positivos ao municipio, comprovando que os beneficios superam os custos do investimento
pretendido.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A presente demanda esta alinhada com os objetivos e diretrizes estabelecidos pelo programa cujo foco é
apoiar projetos de desenvolvimento e infraestrutura produtiva que visam promover o desenvolvimento urbano
da cidade, uma vez que a execugdo da pavimentagdo urbana, passeios e sinalizag&o viaria é pega essencial no que
diz respeito a mobilidade e a acessibilidade, o que impacta diretamente na qualidade de vida da populacéo local. Com a
realizacdo da pavimentacao e drenagem pretendem-se melhores condicdes de trafegabilidade, uma vez que,
no periodo de chuvas a area fica intransitavel, o que traz prejuizos ao municipio.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. Formade prestacdo do servi¢co e seus requisitos:

3.1.1. Prestagéo de servigo de engenharia, de natureza ndo continuada, uma vez que imp8e ao contratado o
dever de realizar a prestagcdo de um servico especifico em um periodo predeterminado, podendo ser
prorrogado, desde que justificadamente, observadas as hipéteses previstas no art. 113 da Lei n® 14.133, de
2021;

3.1.2. Demonstracdo de habilitacdo juridica, técnica, fiscal, social e trabalhista, bem como econdmico-
financeira, nos termos do Art. 62 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

3.1.3. A contratagdo sera realizada por meio de LICITACAO, na MODALIDADE CONCORRENCIA, na sua
forma ELETRONICA, com critério de julgamento por MENOR PRECO GLOBAL, nos termos dos artigos 6°,
inciso Xl da Lei Federal n.° 14.133/2021;

3.1.4. E permitida a participacdo de empresas que atendam as exigéncias do edital isoladamente ou reunidas
em consorcio de até 03 (trés) empresas que tenham como objeto social a execucao de servicos compativeis
com os descritos no edital;

3.1.5. Durante o periodo de vigéncia do contrato, € permitida a substituicdo dos profissionais indicados
durante o processo licitatério ou o acréscimo de profissionais, desde que o(s) novo(s) profissional(is)
atenda(m) aos requisitos minimos exigidos em edital e que a substituicdo seja previamente comunicada e
formalmente autorizada pelo fiscal do contrato;

3.1.6. A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade pela
prestacdo dos servigos ora contratados, salvo se expressamente autorizada a subcontratacdo de parcela do
objeto pela CONTRATANTE;

3.1.7. O cessionéario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do cedente e deverd atender a
todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatorio e legislacéo especifica;

3.1.8. Em qualquer caso, o consentimento na cessdo ndo importa na quitacdo, exoneracédo ou reducdo da
responsabilidade, da CEDENTECONTRATADA perante a CONTRATANTE;

3.1.9. O subcontratado sera responsavel, junto com a Adjudicatéria, pelas obrigacdes decorrentes do objeto
do Contrato, inclusive as atinentes a CONTRATADA, quanto aos aspectos tributarios, sociais, previdenciarios
e trabalhistas, nos limites da subcontratacdo, sendo-lhe aplicavel, assim como a seus sécios, as limitacdes
convencionais e legais;

3.1.10. Serdo aplicados os mesmos critérios aplicados & CONTRATADA para HABILITACAO da possivel
subcontratada (habilita¢&o juridica, técnica, econdmica, financeira, fiscal e trabalhista);

3.1.11. A CONTRATADA ¢é responsavel por todos os servicos que fazem parte do objeto deste Edital,
inclusive os que possivelmente venham a subcontratar, como também pela compatibilizagdo dos mesmos;

3.2. Vistoria para licitagéo:

3.2.1. A visita técnica para conhecimento do local do objeto serd de forma opcional, devendo ser agendada
junto a Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos. Esta devera ser previamente agendada pelo
telefone: (38) 3615-2112, e podera ser realizada até 48h do horario marcado da data prevista para a
realizacdo do certame, devendo apresentar junto os documentos de habilitacio o Atestado de Visita
realizada pelo responsavel técnico, emitida pela Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos,
comprovando o efetivo conhecimento do local da obra;
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3.2.2. Caso opte por ndo realizar a visita, a Licitante devera apresentar uma declaragédo assinada pelo
responsavel técnico que possui conhecimento do local onde sera executada a obra, ciente das condigBes
fisicas e locais para o cumprimento do objeto da licitacéo.

3.3. Habilitacéo técnica:

3.3.1. Os critérios para habilitacdo de natureza juridica, fiscal, social e trabalhista, bem como econémico-
financeira a serem atendidos pelos participantes do certame, estdo previstos no edital, nos termos do Art. 62
da Lei n° 14.133/2021;

3.3.2. Para a qualificagdo técnico-profissional da prestacdo dos servicos pretendidos, os eventuais
interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem
como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacdo, nos termos do art. 67, da Lei n® 14.133/2021:

a) Comprovante do Registro e Regularidade no Conselho de Classe em nome da licitante e de seu
responsével técnico, o qual devera acompanhar as obras e emitir ART ou RRT;
a.1) O comprovante de registro da empresa no Conselho de Classe devera conter o nome do responséavel
técnico indicado para emitir o ART ou RRT da obra objeto desta licitag&o.
a.2) O comprovante, em nome do responsavel técnico, referido na alinea “a”, acima, devera conter o
nome da licitante, na condicdo de empresa para qual este profissional presta servi¢os.
a.3) No ato da assinatura do Contrato a licitante que estiver registrada ou possuir profissionais registrados
em outro Estado da Federacdo, serd exigido visto da entidade profissional competente do Estado de
Minas Gerais

b) Atestado de capacidade técnico-profissional devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe,
em nome do mesmo responsavel técnico indicado pela licitante, fornecido por pessoa Juridica de direito
publico ou privado compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagéo:

Execucéo de pavimentacdo em bloco sextavado =2.289 metros quadrados

Execucdo de meio fio e sarjeta com extrusora = 701 metros.

Execucao de Passeio (cal¢ada) ou piso de concreto moldado in loco = 63 metros cubicos

3.4. Dagestéo e fiscalizagdo do contrato:

3.4.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto do futuro contrato poderédo ser exercidos por fiscais de
contratos ou por meio de Comissédo de Fiscalizacbes, designados pela Prefeitura mediante Portaria, aos
guais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo do objeto, bem como dirimir e
desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necesséario a
regularizac@o das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia ao
contratado;

3.4.2. Cabera a Comisséao de Fiscalizacédo designada atestar e encaminhar a Nota Fiscal, a ser entregue pela
empresa, para efeito de pagamento do mesmo;

3.4.3. A Comissdo deverd zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela contratada, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao;

3.4.4. A atividade de fiscalizacdo ndo resultara, tampouco, e em nenhuma hipétese, em corresponsabilidade
da contratante ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

3.5. Dos critérios de aceitabilidade do objeto:

3.5.1. Executado o contrato, o objeto serd recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagéo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicacédo escrita do contratado sobre a concluséo dos servigos (art. 140, |, “a” § 3° da Lei Federal
n.° 14133/2021);

3.5.2. A empresa deverd providenciar a Certiddo Negativa de Débitos - CND de obra, com a descri¢do
correta da obra executada, em até 45 dias apés a emissado do termo provisério;

3.5.3. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
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finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar revisfes finais que se fizerem
necessarios;

3.5.4. A CONTRATADA fica obrigada a corrigir, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
incorrecdes ou em desacordo com as especificagdes constantes no Estudo Técnico Preliminar e no Projeto
Basico, cabendo a fiscalizacdo nado atestar a Ultima medicdo de servicos até que sejam
corrigidas/refeitas/substituidas e sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades;

3.5.5. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicbes, e encaminha-lo ao gestor do contrato;

3.5.6. Sera realizada a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

3.5.7. A empresa sera comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo, com base no Boletim de Medi¢do por Eventos de acordo com o cronograma fisico
financeiro;

3.5.8. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisério. Apos a
apresentacdo da CND por parte da empresa, o objeto serd recebido definitivamente, mediante termo
circunstanciado lavrado por comissdo designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes,
observado a reparagéo dos defeitos e incorre¢cbes que porventura se apresentem no decorrer do prazo em
que a obra foi colocada em funcionamento, ap6s seu recebimento provisério. (art. 140, I. “b” § 3° da Lei
Federal n.° 14133/2021);

3.5.9. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002);

3.5.10. Durante 05 (cinco) anos apdés o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a Contratada
responderd por sua qualidade e seguran¢a nos termos do Art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei
n.° 8078/90 do Cddigo de Protecao e Defesa do Consumidor, devendo efetuar a reparacao de quaisquer
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento da Prefeitura Municipal.

3.6. Do regime de execuc¢éo:

3.6.1. A contratacdo sera realizada por meio de LICITACAO, na MODALIDADE CONCORRENCIA, com
critério de julgamento por MENOR PRECO GLOBAL, nos termos dos artigos 6°, inciso Xll da Lei Federal n.°
14.133/2021, executada pelo regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO;

3.6.2. Justifica-se este regime, pois 0 processo licitado por regime de preco global é indicado para obras por
ter simplicidade nas medi¢des (medigbes por etapa concluida), incentivando assim o cumprimento de prazo,
considerando que o contratado recebe apenas apés a conclusdo de cada etapa. Por ter seu valor final do
contrato, em principio, fixo, restringe a demanda de aditivos e dificulta o jogo de planilhas das proponentes.
Também cabe ressaltar que esta modalidade tem menor custo para a Administracdo Publica na fiscalizagédo
da obra e contribui para a melhor organizacdo do canteiro de obras de modo que a equipe consegue ter
controle sobre a execu¢do da obra como um todo e ndo apenas ao servico que seria competido a ela, no
caso do regime de execucgao por preco unitario.

O acompanhamento das etapas de obra sera definido pela PLE(Planilha de Levantamento de Eventos).

3.7. Das condi¢8es de pagamento:

3.7.1. Os pagamentos serao mediados através das medicBes realizadas conforme o cronograma
estabelecido, apos confirmado o recebimento do objeto pela fiscalizacdo. A liquidacdo da despesa se dara
em 07 dias Uteis ap0ds o recebimento da nota fiscal;

3.7.2. A contagem do prazo para pagamento considera 07 dias Uteis e tera inicio e encerramento em dias de
expediente deste Municipio;

3.7.3. ApGs a medicdo dos servigos realizados, a empresa devera apresentar Nota Fiscal Eletrénica — NF-¢,
a qual devera constar as indicagdes nas observacdes referentes a: obra, empenho e Secretaria Gestora.
Caso a mesma for apresentada com erro serd devolvida a empresa para retificacédo e reapresentacao;
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3.7.4. O pagamento sera efetuado em favor da empresa, ap6s o Boletim de Medicdo atestado pelo Fiscal
Técnico e pelo Responsavel Técnico da Empresa, mediante transferéncia bancéaria para conta bancaria
informada pela empresa na realizacdo de seu cadastro de fornecedor;

3.7.5. Nenhum pagamento sera efetuado a empresa enquanto qualquer obrigacdo estiver pendente de
liquidacdo, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou correcdo monetaria;

3.7.6. O pagamento estard condicionado a REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo esta
demonstrar tal situacdo em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte documentacao,
devidamente protocolado na Prefeitura:

3.7.6.1. Certidao de Débitos Relativos aos Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uni&o;

3.7.6.2. Certidao Regularidade do FGTS - CRF;

3.7.6.3. Certidao Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;

3.7.6.4. Certidao Negativa da Situacéo Fiscal Estadual;

3.7.6.5. Certidao Negativa de Débitos Municipais;

3.7.6.6. Matricula no Cadastro Nacional de Obras (CNO) da obra em questédo (somente primeira medi¢ao);
3.7.6.7. Cadastro no SPCO (Sistema de Comunicacao Prévio de Obra);

3.7.6.8. Relatério da GFIP;

3.7.6.9. Recolhimento do INSS e FGTS;

3.7.6.10. Guias, devidamente pagas, do GPS e FGTS, com o protocolo de envio;

3.7.6.11. Outros que sejam necessarios para a realizagao do certame.

3.8. Das obrigac®es da contratada:

3.8.1. Executar os servicos conforme especificacdes contidas no Projeto Bésico, projetos, memoriais e
demais documentos de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar todos 0s recursos necessarios ao cumprimento do
contrato;

3.8.2. Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condi¢cdes de qualificacdo e habilitagdo exigidas no respectivo procedimento
licitatorio;

3.8.3. Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observancia da legislacao
pertinente em vigor;

3.8.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, correndo as suas expensas 0s ressarcimentos e
indenizacBes devidos;

3.8.5. Apresentar amostra dos materiais antes da instalagdo para aceite da Comissdo de Fiscalizacéo,
quando solicitado;

3.8.6. Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para que sejam
adotadas as providéncias necessarias;

3.8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Cdbdigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990); 3.8.8. Responsabilizar-se por 05 (cinco)
anos pela qualidade e seguranca da obra apds a sua entrega definitiva, conforme o Art. 618 do Cédigo Civil
Brasileiro;

3.8.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigcos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des;

3.8.10. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
servigos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

3.8.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

3.8.12. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisério. Apdés a
apresentacdo da CND por parte da empresa, 0 objeto sera recebido definitivamente, mediante termo
circunstanciado lavrado por comissdo designada pela autoridade competente, e assinado pelas partes,
observado a reparacéo dos defeitos e incorrecBes que porventura se apresentem no decorrer do prazo em
que a obra foi colocada em funcionamento, apds seu recebimento provisorio. (art. 140, I. “b” § 3° da Lei
Federal n.° 14133/2021);
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3.8.13. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que se refere a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
do futuro contrato;

3.8.14. Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecdo individuais (EPIS) e equipamentos de
protecdo coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funcionarios e
prestadores de servicos contratados utilizem corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI devem
estar em conformidade com as especificacdes da NR6;

3.8.15. Manter a disposicdo da comissdo de fiscalizacdo o Relatério de Obra devidamente preenchido e
assinado pelo responsavel técnico da obra, em duas vias onde uma delas sera entregue a fiscalizacédo
semanalmente;

3.8.16. Garantir as adequacfes necessarias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as mesmas se
encontrem nos parametros exigidos pela licitagédo e futuro contrato;

3.8.17. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pela
Comisséo de Fiscalizacéo referentes ao projeto e ao cumprimento das demais obrigacdes assumidas;

3.8.18. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, e de impedimento de execuc¢éo
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua
ocorréncia, quando ndo puder cumprir 0s prazos estipulados para a execuc¢éo, total ou parcial, do objeto;
3.8.19. Aceitar todas as decisdes, métodos de inspecao, verificacdo e controle, obrigando-se a fornecer todos
os dados, elementos e explicagfes que a Comisséo de Fiscalizagao julgar necessario;

3.8.20. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagGes fiscais e tributarias decorrentes da execucdo do
presente contrato;

3.8.21. O contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
contratacdo, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei 14.133/2021 (Caucéo em dinheiro, Seguro
Garantia ou Fianca Bancaria), no momento da assinatura do contrato;

3.8.22. Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro e PLE, se responsabilizando por
gualquer custo que o Municipio venha ter caso o objeto ndo cumpra o prazo estabelecido;

3.8.23. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

3.8.24. As ART’s e ou RRT’s deverdo ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto especifico e/ou
servico contratado;

3.8.25. Responsabilizar-se pela emissdo de CNO (Cadastro Nacional de Obras) e pelo cadastro no SPCO
(Sistema de Comunicacao Prévio de Obra), essa documentagdo deve ser apresentada no momento da
assinatura do contrato;

3.8.26. A auséncia de previsdo expressa neste item ndo exclui outras que estejam dispostas no bojo do
Projeto Basico, edital e contrato;

3.9. Das obrigacfes da contratante:

3.9.1. Solicitar a documentacado exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;

3.9.2. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Comisséo de Fiscaliza¢éo ou fiscal
de contrato;

3.9.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

3.9.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

3.9.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

3.9.6. Assegurar a empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas obrigages,
através das medicOes realizadas;

3.9.7. Comunicar, com a antecedéncia razoavel, qualquer alteracdo que eventualmente podera advir durante
a execucdo do contrato;

3.9.8. Cientificar o0 setor responsavel para adoc¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacdes pela Contratada;

3.9.9. Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento convocatério ou o indicado na
proposta, firmado através dos Termos de Recebimento;
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3.9.10. Intervir na execucado do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o seu fiel cumprimento e a
regularidade dos servigos prestados e das normas pertinentes; 3.9.11. Ordenar as corregfes ou substituicdes
gue se fizerem necessarias para o bom andamento do projeto;

3.9.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servico e
notificacdes expedidas;

3.9.13. A Administragcdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo da presente contratacdo, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

3.9.14. A auséncia de previsdo expressa neste item nado exclui outras que estejam dispostas no bojo do
Projeto Basico, edital e contrato.

3.10. Das condi¢cdes de execucao:
3.10.1. Os servicos referentes a execucgao do objeto deste Projeto Basico compreendem o fornecimento de
pessoal técnico qualificado, equipamentos, bem como os demais recursos especificados, necessarios ao
desempenho das atividades a serem desenvolvidas, em conformidade com os padrdes de qualidade
definidos de forma a atender perfeitamente todas as normas e legislacdes federais, estaduais e municipais
de seguranca, higiene e medicina do trabalho. Além da prote¢do aos demais usuérios/visitantes do espaco;
3.10.2. A empresa deveréa fazer um planejamento eficaz para a obra, visando evitar desperdicios de recursos
e desvios de metas, ou pelo menos minimizar situagdes de risco, garantindo o cumprimento das metas de
prazo e custos previstos para o empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e desempenho
desejado;
3.10.3. Apls a data da Ordem de Servico para inicio da obra, a empresa contara com prazo maximo de 10
(dez) dias para inicio da mesma,;
3.10.4. No prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da data estabelecida na Ordem de Servico para
inicio da obra, a empresa devera: providenciar e instalar as placas de obras definidas nas planilhas
orcamentdria e apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo da obra junto ao
CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU.
3.10.5. Todas e quaisquer instalag8es provisérias montadas no local pela empresa durante a execugdo dos
servicos deverdo ser retiradas em seu término. A obra devera ser entregue limpa e em plenas condi¢fes de
uso;
3.10.6. Cabera a empresa o fornecimento e manutencdo do Relatério de Obras, devidamente numerado e
rubricado pela empresa e pela fiscalizagdo semanalmente, que permanecera disponivel no local da obra. O
Relatério de Obras seguira as caracteristicas do modelo disponibilizado digitalmente pela Prefeitura de
Manga, sendo observado o seguinte:
3.10.6.1. Sera Unico, com paginas numeradas seqliencialmente, em 02 vias, sendo a primeira da Prefeitura e
a empresa da segunda;
3.10.6.2. As folhas do Relatério de Obras deverdo ser assinadas pelo Responsavel Técnico da empresa e
pelo Fiscal Técnico da Prefeitura;
3.10.6.3. Deveréo ser feitas anotacdes semanais referentes ao acompanhamento sobre o andamento dos
servicos, registrando, em especial:

a) Pessoal efetivo e funcéo;

b) Descricéo das atividades e frentes de servico em desenvolvimento;

¢) Informacgdes climaticas;

d) AnotacBes do Responsavel Técnico da obra;

e) Datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

f) Anotacdes da fiscalizacéo;
3.10.7. As medicbes de servicos, para efeito de pagamento, deverdo ocorrer em conformidade com as
etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, as quais devem
ser agendadas previamente com a comissao de fiscaliza¢do. No dia marcado para a medi¢éo, o responsavel
técnico da empresa devera se fazer presente na obra, junto a comissdo de fiscalizagdo. A medi¢do sera
oficializada através de Boletim de Medicdo, que devera conter os servicos e quantidades realizadas,
atestadas pelo Fiscal Técnico de Contrato e pelo Responsavel Técnico da empresa.

3.11. Dos prazos:
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3.11.1. A empresa devera apresentar, através de seu responsavel técnico, seu préprio planejamento, levando
em conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando e obedecendo,
contudo, o prazo estipulado no Cronograma Fisico Financeiro. Este planejamento devera considerar a
estratégia para cumprimento dos prazos, levando em consideragéo a possibilidade de ocorréncia de chuvas,
o lead time dos fornecedores (tempo entre a solicitacdo e a sua entrega na organizacédo), dentre outros
fatores intervenientes;

3.11.2. O futuro contrato vigera conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo do disposto
nos Art. 105 e Art. 106 da Lei N°14.133/2021, tendo como termo inicial do contrato sua assinatura;

3.12. Das sanc¢fes administrativas contratuais:

3.12.1. As sancdes administrativas seguirdo o mesmo regramento regulamentado no Decreto Municipal n°
261/2023 e as sangles previstas na Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021, aos licitantes e
contratados pelas infracfes administrativas praticadas contra a administragdo publica municipal direta e
indireta do Municipio de Manga/MG.

3.13. Do reequilibrio e reajuste financeiro:
3.13.1. Conforme Declaracdo de Recursos Or¢camentarios, para o exercicio de 2024, aplicavel a todas as
situacdes de contratagdes;

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1. A relagdo de quantitativos de materiais e servigos sera discriminada através da Planilha Orcamentéaria
(Documento em Anexo), com base nas tabelas SINAPI, SICRO NOVO e SETOP. Caberd a empresa
interessada, juntamente com seu responsavel técnico avaliar as composi¢cfes citadas nos orcamentos, de
modo a compor todos 0s servi¢cos e materiais necessarios a plena execucéo do objeto dentro das normativas
e boas praticas da construgéo civil;

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

5.1. Tendo em vista a natureza do objeto, ha no mercado Nacional diversas empresas de construgdo civil
para execucdo da obra objeto deste processo licitatorio, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a
administragdo publica, propiciando transparéncia e legalidade para requerida contratacao;

5.2. Trata-se de servi¢co de engenharia, ndo continuado, a ser contratado mediante licitagdo, ha modalidade
concorréncia, critério de julgamento por menor prego global;

5.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagédo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.
5.4. Diante das alternativas disponiveis no mercado, a melhor solugéo para o problema a ser resolvido, que
tem sido amplamente praticada por outros 6rgdos e entidades da administragdo publica para contratacdo
desse tipo de objeto, que mais se aproxima dos requisitos definidos e que mais promove a competicao,
levando-se em conta os aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizagao, bem como praticas
de mercado é a Contratacdo de empresa especializada do ramo de engenharia e construgdo civil para
execucdo de pavimentacdo em blocos sextavados, passeio em concreto moldado in loco, piso
podotatil e sinalizacdo viaria, da Rua Santa Luzia, Rua Elmiro Ferreira, Rua 05, Rua 06, Avenida A e
Rua Belo Horizonte, localizadas na zona urbana do Municipio de Manga - MG, em atendimento ao
contrato de repasse n° 963035/2024, operacdo 1094176-16/MCIDADES/CAIXA.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

6.1. Estima-se para a contratagdo o valor de R$ 884.908,26 (Oitocentos e oitenta e quatro mil e
novecentos e oito reais e vinte e seis centavos);

6.2. Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o
disposto na IN n° 02/2022, da Unidade de Controle Interno e no Decreto Municipal n.° 261/2023, que
“Regulamenta dispositivos da Lei Federal n.° 14.133/2021 no ambito do Municipio de Manga”.

Item Descricao dos ltens Preco Total R$

01 Placa de obra 1.675,67
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02 Administracao local 39.389,33
03 Locacédo Topograficade obra 4.802,16

04 Regularizacdo e Compactacdo do sub leito 14.973,12
05 Meio Fio e Sarjeta 98.685,58
06 Pavimentacéo 455.537,48
07 Passeio 233.019,72
08 Sinalizagdo viaria 36.825,20

VALOR TOTAL R$ 884.908,26

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. As especificagdes técnicas necessarias para execucao da obra deverdo seguir em sua totalidade diante
exposto:

7.2. ANEXO 01 - Memorial Descritivo da obra, o qual contempla a descricAo dos materiais a serem
empregados na obra e os servi¢os a serem executados;

7.3. ANEXO 02 - Pranchas de Projeto Arquitetdnico, Estrutural, Elétrico e Hidrossanitario o qual apresenta as
intervencdes e os detalhamentos necessérios dos servi¢os a serem realizados;

7.4. ANEXO 03 - Planilha Orgamentaria, a qual contempla o quantitativo juntamente com o orcamento dos
materiais e servigos a serem executados;

7.5. ANEXO 04 — Cronograma Fisico-Financeiro e PLE — contemplando as etapas de execucéo de obra com
percentagens, bem como recursos referentes a estas;

7.6. Antes do inicio da execucdo dos servicos deverdo ser verificadas diretamente na obra e sob
responsabilidade da empresa, as condi¢des técnicas, medidas, locais;

7.7. Os servigos deverdo ser executados por profissionais habilitados e todos os materiais utilizados na
execucdo do servico em epigrafe deverdo ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior,
sendo executados de acordo com as especifica¢cdes técnicas, necessitando seguir os padrbes minimos
exigidos em Normas Brasileiras;

7.8. A empresa devera planejar, orcar e executar a obra tendo como base as dimensdes, cotas e volumes
indicados no projeto. Os quantitativos e valores considerados pela empresa imp8em a execucao total dos
servigos previstos para o objeto, independente de divergirem da planilha;

7.9. Caberéa a empresa contratada fazer a correta destinacéo dos residuos sélidos e de construgao civil.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

8.1. Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o § 1°
do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducéo de custos, com divisédo do objeto em itens,
e o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado. Em vista disto, o
principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratagdo, pois nao se aplica a esta
contratagao.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar o
resultado de contratacdo mais vantajoso para o Municipio;

9.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, para evitar contratacdo com sobrepreco ou com pre¢o manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execuc¢éo do contrato;
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9.3. A contratacdo decorrente do presente processo licitatério exigira da contratada o cumprimento das boas
praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacéo e otimizacdo do uso dos recursos, bem como
para a reducdo dos impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

10.1. Para a contratagdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da
Administracao;
10.2. A Secretaria de Infraestrutura indicard servidores para atuarem como fiscal técnico, administrativo e
gestor do contrato, para acompanhamento rigoroso das acdes previstas nos projetos apresentados para a
realizacdo das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado;
10.3. Para que a pretendida contratagdo tenha sucesso, € preciso que outras etapas sejam concluidas, quais
sejam:

a) elaboracéo de Projeto Bésico;

b) realizacéo de certificacdo de disponibilidade orgamentaria;

¢) elaboracéo de minuta do edital;

d) designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacdo (conforme o caso);

e) elaboracdo de minuta do contrato;

f) encaminhamento do processo para analise juridica;

g) analise da manifestagdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante

Nota Técnica com os ajustes indicados;

h) publicacéo e divulgacéo do edital e anexos;

i) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel;

j) realizagcéo do certame, com suas respectivas etapas; e

[) assinatura e publicacéo do contrato.

11. CONTRATAQC)ES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
11.1. Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagdes acessoérias para a perfeita execucao
do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para a aquisicdo/operacionalizacdo dos servicos podem

ser supridos nesta contratacdo ora proposta;

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Cabera a empresa contratada fazer a correta destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos
sélidos da construcéo civil, conforme a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei Federal n° 12.305/2010);

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

13.1. Com base na justificativa e nas especificagbes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e
Seus anexos, e na existéncia de planejamento orcamentario para subsidiar esta contratagdo, declaramos que
A CONTRATACAO E VIAVEL, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

Manga-MG, 09 de Setembro de 2024.

Responséveis pela elaboracdo do ETP (Art. 8 IN UCI n°® 1/2022):

Equipe de Planejamento da Contratacao:
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Thamires Imaculada da Mota Silva Marcus Vinicius carvalho de Matos
Area Administrativa Area de Aquisicbes
Matricula: 7687 Matricula: 8315

Reline Unayra Abreu Feitosa
Coordenadora
Matricula: 7996

Servidor da Area Técnica:

Jodo Alipio Ferreira Dutra de Souza
Engenheiro Civil - CREA/MG 170978/D

Secretario Responsavel:

Milton Ferreira dos Santos
Secretério Municipal de Infraestrutura

Estou ciente, 09/09//2024

Anastacio Guedes Saraiva
Prefeito Municipal
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TERMOS DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

OBJETO: EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS SEXTAVADOS, PASSEIO EM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, PISO PODOTATIL E SINALIZAGAO VIARIA, DA RUA SANTA LUZIA, RUA ELMIRO
FERREIRA, RUA 05, RUA 06, AVENIDA A E RUA BELO HORIZONTE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE MANGA, MG, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 963035/2024 -
OPERAGAO 1094176-16/MCIDADES/CAIXA.

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagdo como obra ou servico de engenharia
O objeto da presente licitagdo constitui (X) OBRA / () SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa:

Conforme diretrizes expostas no Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, que é destacado no Manual de
Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido, por se tratar de alteracdo significativa,
autonoma e independente, estamos diante de obra de engenharia, vedada a ado¢do do pregao.

Ademais, a Lei n. 14.133, de 2021 — Nova Lei de Licitacdes e Contratos — em seu art. 6°, incisos Xll e XXI,
estabelece as definices de obra e servico de engenharia também se valendo da referéncia a dimensao da
alteragdo, nos seguintes termos:

Obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissGes
de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de
um conjunto harmoénico de ag¢des que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas
originais de bem imével;

Logo, sob a égide da nova lei, a atividade serd enquadrada como obra quando I) seu exercicio, por forca de
lei, for privativo das profissGes de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente, Il) importar em inovacgdo do
espago fisico da natureza ou substancial alteracdo das caracteristicas originais de bem imodvel.

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucgdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo (X )
empreitada por preco global.

No regime de empreitada por prego global a execucdo da obra ou servico se da por preco certo e total.
Assim, cada parte assume o risco de eventuais distor¢des nos quantitativos a serem executados, que podem
ser superiores ou inferiores agueles originalmente previstos na planilha orcamentdria da contratagdo. Se, ao
final da obra, a contratada tiver fornecido ou executado quantitativos superiores aos estimados, arcara com
0 prejuizo financeiro, ndo podendo cobrar a Administragcdo pelos custos adicionais, até certo limite. Na
situacdo oposta, a légica é a mesma: a Administracdo ndo poderd realizar descontos proporcionais aos
guantitativos ndo fornecidos ou executados, se ao final forem inferiores aos estimados, também até certo
limite.
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Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto Basico, definiu-
se as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos relativos a presente contratacao,
segundo a

s diretrizes do Acérddo n. 1977/2013 - Plenario TCU, adotando os seguintes pardmetros descritos no
documento abaixo identificado:

Subestimativas e superestimativas técnicas relevantes

A definicdo das chamadas “subestimativas e superestimativas relevantes" decorre de orientacdao do TCU
para os contratos por empreitada por preco global ou integral (Acérddo n. 1.977/2013 - Plenario), a fim de
garantir seguranca juridica em caso de eventual necessidade de aditivos para correcdo de projeto.

Segundo avalia o TCU, ambas as partes - Administracdo e contratada - sdo obrigadas a arcar com as
imprecisGes do projeto na empreitada por preco global - porém, apenas até o limite do enriqguecimento sem
causa de uma parte em detrimento da outra.

Assim, "pequenos erros quantitativos” devem ser tolerados e ndo devem acarretar a celebragdo de termos
aditivos em empreitadas globais, "por se tratarem de erros acidentais, incapazes de interferir na formacao
de vontades e, principalmente, na formacao de proposta a ser ofertada, a ser tida como a mais vantajosa".

Porém, o cenario se altera caso ocorram "erros substanciais" - dai a necessidade de estabelecer um critério
objetivo para diferencia-los.

O setor técnico deve elaborar uma matriz de riscos para analisar os riscos do projeto e definir a margem de
tolerancia de erro quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor (“subestimativas” em desfavor da

contratada) quanto a maior (“superestimativas” em desfavor da Administracado).

Tal margem de tolerancia sera fixada sob a forma de um percentual incidente sobre as quantidades do
servigo.

Nesse ponto convém notar que a inclusdo dos riscos do empreendimento é parte obrigatdria da
remuneragdao da empresa contratada, nos termos do art. 92 do Decreto n. 7.983, de 2013 que traz a
composicao do BDI:
Art. 92 O preco global de referéncia serd o resultante do custo global de referéncia
acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverd evidenciar em sua
composicdo, no minimo:

| — taxa de rateio da administracao central;

Il — Percentuais de tributos incidentes sobre o pre¢o do servico, excluidos aqueles
de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;

Il — Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV — Taxa de lucro.
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Ora, a Taxa de Risco compreende os “riscos de construgao”, os “riscos normais de projetos de engenharia”,
bem como os “riscos de erros de projetos e engenharia”, conforme se extrai do Acérddo TCU n. 2622/2013 —
Plenario. Portanto, ndo é compreensivel que a Administragdo venha a remunerar esses riscos e ao mesmo
tempo assuma o O6nus de quaisquer quantitativos subestimados por meio da celebracdo de aditivos, tal
como seria no regime de empreitada por preco unitdrio. Dai a taxa de risco ficada pela Administracdao por
ocasido da elaboracdo do BDI é um importante fator a ser levado em consideragdo no cdlculo das
superestimavas e subestimavas relevantes.

Além disso, A Orientacdo Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, seguindo
padrdes internacionais (ICEC — International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro de um
orcamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento) para um Projeto quando caracterizada
uma situacdo de utilizacdo de empreitada por preco global, ou seja: quando todas as informacdes
necessarias para a confeccdo de uma planilha orcamentaria detalhada estdo disponiveis. Assim, esse
parametro pode ser utilizado pela Administragdo como critério médio que pode varia conforme o risco de
cada etapa do projeto.

Uma vez fixados os percentuais, durante a execucdo contratual, se for contatado um erro de quantitativo
(“subestimativa” ou “superestimativa”) em determinado servico, o setor técnico comparard com o
percentual fixado na matriz de riscos.

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante: trata-se de
risco ordindrio do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra ou
servico, e ndo deve fundamentar a prolacao de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante e
permitird a prolacdo do termo aditivo — sem prejuizo da analise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificacGes contratuais, nos termos do art. 124, | e Il da Lei n. 14.133, de 2021.

Assim, a defini¢do do percentual de tolerancia pode abranger cada item de servigo, grupos de servigos ou
apenas os servicos de maior relevancia da contratacdo (avaliados de acordo com a metodologia ABC) —
nesse Ultimo caso, o erro de quantitativo s6 ensejara a prolacdo do termo aditivo se atingir justamente um
dos servigos agrupados na curva “A” da contratagdo, ou nas curvas “A” e “B” (podendo prever um percentual

limite maior para os servigos da curva “B” em relagdo a curva “A”, por exemplo).

3. ELABORACAO DE PROJETOS/DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico/Executivo/documentos técnicos foram elaborados por profissional
habilitado de ( X ) engenharia, ( ) arquitetura, com a emissdo da ( X ) ART, ( ) RRT ( )TRT.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitacao:

( X)) Foi observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021;

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
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No orcamento da presente obra ou servigo:

( X)) Foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) () planilha(s) analitica(s)

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:

( X) Consta nos autos.

Na presente licitagdo:

( X)) Foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORAGCAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

(X) Foram adotadas composi¢Oes de custos unitarios oriundas do SINAPI, SICRO e SETOP, sem adaptacoes;

(X) Foram adotadas composicdes “adaptadas” do SETOP MG/NORTE, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

(X) Foram adotadas composi¢oes “proprias”, extraidas de fontes SINAPI, nos termos do art. 23, § 29, da Lei
n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS
No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos (X) compreendem apenas os
componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha

orgamentdria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administrag¢ao local:
( X ) Observa os parametros do Acérdado n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( ) Adota o parametro do ( ) 1° quartil ou ( ) médio ou ( ) 3° quartil, de acordo com as justificativas
técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

( ) Adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
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Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

(X) Prevé pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administracao local,
para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a evolucdo da execucdo da obra, ao
invés de reproduzir percentuais fixos.

( ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, inclusive os de administragdo
local, para cada periodo de execuc¢do contratual, sob as seguinte justificativa:

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitagao:

() Foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e ( ) SERVICOS.
9. ADOGCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou

(X) NAO DESONERADOS, por se tratar da op¢do mais vantajosa para a Administra¢do, conforme simulag3o
juntada aos autos (preencher se necessdrio, para outras consideragoes):
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10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os pardmetros do Acérddo n. 2622, de 2013 -
Plendrio do Tribunal de Contas da Uniao.

Foram adotados os seguintes pardametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no Acérdao n.
2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos
em que n3do foi adotado o médio:

Administracdo central: ( X ) 1° quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o valor
minimo aceitdvel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil representa o
valor mdximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndo serd excessivamente
alto, mas também nao sera tao baixo a ponto de comprometer os custos indiretos e o lucro da empresa.

Seguro e garantia: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o valor
minimo _aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil representa o
valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndo sera excessivamente
alto, mas também n3o sera tdo baixo a ponto de comprometer os custos indiretos e o lucro da empresa.

Risco: (X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o valor
minimo _aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil representa o
valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndo sera excessivamente
alto, mas também n3o sera tdo baixo a ponto de comprometer os custos indiretos e o lucro da empresa.

Despensa financeira: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o valor
minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil representa o
valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI ndo sera excessivamente
alto, mas também nao sera tao baixo a ponto de comprometer os custos indiretos e o lucro da empresa.

Lucro: ( X)) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil;

Para justificar o uso do 1° quartil do BDI, é importante entender que esse quartil representa o valor
minimo aceitavel. A coluna Médio apresenta o valor comumente utilizado, e o 3° quartil representa o
valor maximo. Portanto, ao adotar o 1° quartil, estamos garantindo que o BDI n3o sera excessivamente
alto, mas também ndo sera tdo baixo a ponto de comprometer os custos indiretos e o lucro da empresa.

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados
percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
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11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitagdo, ( ) SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e
equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

N3o havera necessidade do BDI reduzido pois ndo haverd itens de fornecimento de materiais e
equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades
préprias e diversas e que representem um percentual significativo do preco global da obra, estes, segundo
as recomendacdes do Acérdio n. 2.622/2013, devem apresentar incidéncia de taxa de BDI reduzida em
relacdo a taxa aplicada aos demais itens.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( ) foram observados os pardmetros do Acérddo n2 2.622/2013 — Plenario do TCU;

( ) foi adotado o parametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 22 quartil, de acordo com as justificativas
técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio.

( ) foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto icitado, de acordo
com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12. ELABORAGAO DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro: (X) Foi junto aos outros
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Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-financeiro:

(X) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos
licitantes.

Durante a execucdo contratual, a remuneracdo devida a contratada também seguird o valor de cada etapa
cronograma — sendo altamente recomendavel que a previsdo de pagamento coincida com 100% (cem por
cento) da conclusdo da respectiva etapa, a fim de se evitar a necessidade de medicdo (atividade propria da
empreitada por preco unitario).

13. PROJETO EXECUTIVO
(X) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o
edital da licitacao;

( ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicio expressamente repassada a
contratada, como os custos contemplados na planilha orgcamentaria elaborada. Nessa hipotese, ( ) ATESTO
que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitacdo possuem nivel de detalhamento
adequado e suficiente para permitir a elaboracdo dos projetos executivos pela contratada.

A Administracdo poderd autorizar que o projeto executivo seja elaborado pelo prdprio contratado,
concomitantemente com a execucdo da obra ou servico (art. 14, § 49, da Lei n. 14.133, de 2021). Em tal
situacdo, os documentos técnicos prévios da licitacdo sdo suficientemente detalhados, com a descricdo
completa das caracteristicas e especificacdes relevantes do objeto licitado, nos termos do art. 62, XXV, da Lei
n. 14.133, de 2021. O projeto basico possui nivel de precisdo e detalhamento que permite caracterizar
adequadamente o empreendimento, inferir seus custos reais e definir metodologia e prazo de execugao.
Nesse sentido, preceitua o Manual de Obras e Servigos de Engenharia da AGU:

O que a lei ndo diz explicitamente é que essa faculdade somente pode ser exercida
se o nivel de detalhamento do projeto basico for suficientemente alto para extirpar
subjetivismos por parte das licitantes. Ou seja, a definicdo dos métodos,
guantitativos, prazos e valores deverdo ser tdo precisa que a elaborag¢do do projeto
executivo se torne algo que pode ser realizado por qualquer uma das licitantes sem
grandes variagdes, tal como se fosse um “servigo de prateleira”, isto é, semelhante
a um servico comum de engenharia.

Para tanto, é necessario que os estudos preliminares, o programa de necessidades,
o Projeto Basico e o caderno de especificagGes, dentre outros, sejam
suficientemente claros e de grande precisdo. Além disso, é necessario que constem
as plantas conceituais do objeto. N3o se permitem especificagdes genéricas ou
amplas que deixem a cargo da licitante a op¢do por um modo de execugdo que
influencie diretamente no prego ou no bem que interessa a Administragdo.

Ressalta-se que, caso a responsabilidade pela elaboracdo dos projetos executivos seja transferida a
contratada, isso deve constar como obrigacdo especifica no Estudo Técnico preliminar ou Projeto Basico e os
custos inerentes devem estar contemplados na proposta.

14. QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional
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Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao ( X ) CAU.
Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagdo:

(X) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto, conforme ANEXO I.

(X) SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes
servigos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto.

Possibilidade de somatério de atestados

Na presente licitagcdo, sera (X) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatdrio de atestados de capacidade técnico-
operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na seguinte justificativa
técnica:

Porém, em determinadas situacbes de maior complexidade técnica, devidamente justificadas, a
jurisprudéncia do TCU admite vedar o somatdrio de atestados - quando “o aumento de quantitativos do
servico acarretar, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporg¢ao
entre as quantidades e prazos para a sua execucdo, capazes de ensejar maior capacidade operativa e
gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na
contratagdo da obra ou servigo” (Acorddo n°® 2.150/2008 — Plenério).

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacdo:

(X) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto, conforme ANEXO I.

A experiéncia do profissional de engenharia é comprovada por meio da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, que demonstre ter executado previamente determinado servigo. Para o profissional de
arquitetura, o documento correspondente é o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, e para o técnico

industrial, o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT.

As ART’S, RRT’S e TRT’S emitidas em nome de cada profissional sdo compiladas na respectiva Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, conforme o caso.

Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico.
Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicacdo de instalacdes, aparelhamento ou pessoal técnico com

determinada qualifica¢do, a seguir elencados:

Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico.
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Segundo o art. 67, inciso |l, da Lei n. 14.133, de 2021, dentre os requisitos de qualificagdo técnica, pode-se
exigir que o licitante indique as instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como a qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizara pelos trabalhos.

Tem sido praxe exigir nos editais uma declaracao formal de que a licitante dispord, por ocasido da futura
contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao
contratual, mas sem relacionar quais seriam essas instala¢des, aparelhamento ou pessoal.

Isso acaba revestindo a exigéncia de algo absolutamente formal, sem acréscimo algum a garantia do
cumprimento das obrigacdes. Pelo contrario, representa um risco de trazer problemas para a licitacao,
porque pode inclusive passar desapercebida pela licitante - e eventualmente a melhor proposta vir a ser
desclassificada por conta dessa formalidade.

De qualquer forma, em havendo itens especificos reputados necessarios para a execu¢do da obra ou servico,
como determinadas mdquinas, equipamentos ou pessoal técnico, o drgdo poderd inserir a referida
exigéncia, acrescida, caso necessdrio, da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem
em diminuicdo da disponibilidade do pessoal técnico (art. 67, § 82, da Lei n. 14.133, de 2021).

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria sera (X) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e o licitante (X)
PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condicdes de execugio
do objeto.

16. SUBCONTRATACAO

O 6rgdo assessorado ( X ) NAO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratagdo parcial na 9 presente licitagdo,
sob as seguintes condi¢des e justificativas técnicas:

O art. 122 da Lei n. 14.133 de 2021, admite a subcontratacdo parcial de obra, servico ou fornecimento até o
limite autorizado pela Administracdo. A subcontratacdo, desde que autorizada pela Administragdo,
possibilita que terceiro, que ndo participou do certame licitatoério, realize parte do objeto.

Vejamos também a doutrina de Marcal Justen Filho:

A subcontratagdo torna-se cabivel, sendo inevitdvel, quando o objeto licitado
comporta uma execugdo complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos
apresentam individualidade e sao desempenhadas por terceiros especializados.

A evolucdo dos principios organizacionais produziu o fenémeno terceirizado, que
deriva dos principios da especializacdo e da concentracdo de atividades. Em vez de
desempenhar integralmente todos os angulos de uma atividade, as empresas
tornam-se especialistas em certos setores.

A escolha da Administragdo deve ser orientada pelos principios que regem a
atividade privada.
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Na iniciativa privada, prevalece a subcontratacio na execugdo de certas
prestacoes. Essa é a solugdo economicamente mais eficiente e tecnicamente mais
satisfatdria.

A Administracdo tem o dever de adotar as praticas mais eficientes, incorporando as
praticas proprias da iniciativa privada. Logo, o ato convocatério deve permitir,
quando viavel, que idénticos procedimentos sejam adotados na execucdo do
contrato administrativo.

Ao admitir a subcontratacdo, a Administracdo obtém vantagens econdmicas
decorrentes dos ganhos de eficiéncia do particular contratado.

Estabelecendo regras diversas das praticas entre os particulares, a Administracao
reduz a competitividade do certame. E dbvio que se pressupde, em todas as
hipdteses, que a Administracdo comprove se as praticas usuais adotadas pela
iniciativa privada sdo adequadas para satisfazer os interesses fundamentais.

A subcontratacdo pode representar inclusive um fator de ampliacdo da
competicdo. Ha certas atividades dotadas de especializacdo, complexidade e
onerosidade diferenciada. Impor a sua execu¢do de modo necessario pelo préprio
contratado pode resultar na reducdo do universo de possiveis licitantes. Permitir a
subcontratacdo em tais casos é justificado pelas mesmas razdes que legitimam a
participacdao de empresas em consércio.

(Comentarios a lei de licitagOes e contratacdes administrativas Thomson Reuters
Revista dos Tribunais. Edi¢cdo do Kindle. pp. 1349-1350).

O §2° do art. 122 possibilita que edital ou regulamento vedem, restrinjam ou estabelegcam condi¢Ges para a
subcontratacao.

O §9° do art. 67 da Lei n. 14.133, de 2021, expressamente admitiu a possibilidade de que a qualificacdo
técnica do licitante, para aspectos técnicos especificos, seja demonstrada por meio de atestados relativos a
potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado. Por sua vez, o §1°
desse artigo limitou a exigéncia de atestados as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto
da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratagdo.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacdo de ( X ) CAPITAL MINIMO ou ( X ) PATRIMONIO LiIQUIDO
MINIMO, no percentual de (10%) por cento sobre o valor total estimado da contratago.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Na presente licitacdo, sera ( X ) PERMITIDA a participacdo de consércios.
19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitagdo, serad ( X ) VEDADA, com base na seguinte justificativa:
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A participagdo de cooperativas em certames licitatdrios é admitida quando atendidos os requisitos previstos
nos incisos | a IV do art. 16 da Lei n. 14.133, de 2021.

Segundo a Sumula 281 do TCU: E vedada a participacdo de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza
do servico ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de
subordinacdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

De igual modo, o Parecer n. 096/2015/DECOR/CGU/AGU (00407.004648/2014- 96 Seq. 14) tem
a seguinte ementa:

DIREITO  ADMINISTRATIVO E DIREITO DO TRABALHO  DIVERGENCIA
CARACTERIZADA ENTRE A PROCURADORIA GERAL FEDERAL E A PROCURADORIA-
GERAL DA UNIAO RESTA INCOLUME O TERMO DE CONCILIAGAO JUDICIAL FIRMADO
ENTRE O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E A UNIAO, QUE TRATA DA
VEDAGAO DA CONTRATAGAO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA EXECUGAO
DE DETERMINADOS SERVICOS TERCEIRIZADOS, MESMO DIANTE DA
SUPERVENIENCIA DAS LEIS N° 12.690, DE 2012, E N2 12.349, DE 2010 - SERVICOS
OBJETO DO TERMO QUE, POR SUA NATUREZA, CARACTERIZAM-SE PELA EXECUCAO
MEDIANTE VINCULO EMPREGATICIO, COM SUBORDINAGAO, PESSOALIDADE,
ONEROSIDADE E HABITUALIDADE.

| - As Cooperativas de Trabalho, na forma da Lei n2 12.690, de 2012, sdo sociedades
constituidas para o exercicio de atividades laborais em proveito comum, com
autonomia coletiva e coordenada, mediante autogestao e adesdo voluntaria e livre.

Il - Os servicos abrangidos pelo termo de conciliagdo judicial firmado entre a Unido
e o Ministério Publico do Trabalho se caracterizam pela pessoalidade,
subordinagdo e ndo eventualidade.

Il - Vedacgdo a participacdo de cooperativas nos certames afetos a aludidos
servicos que ndo ofende as Leis n° 12.690, de 2012, e n° 12.349, de 2010, uma vez
gue sdo admitidas apenas, e obviamente, a participacdo de verdadeiras
cooperativas nas licitacdes, proibindo-se expressamente a utilizacdo de cooperativa
para fins de intermedia¢do de mao de obra subordinada.

IV - Proscricdao que se volta para proteger os valores sociais do trabalho e prevenir a
responsabilizacdao da Unidao por encargos
trabalhistas.

Por meio do Parecer n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU, o Departamento de Coordenacdo e Orientacdo de
Orgdos Juridicos da Advocacia-Geral da Unido (DECOR/CGU/AGU), considerou que se mantém na Lei n.
14.133, de 2021, a proibicao de contratacao de cooperativas quando o objeto do contrato exija relacao de
subordinacdo entre os cooperados e a cooperativa ou entre aqueles e o tomador de servigos, conforme
Ementa abaixo:

EMENTA: LICITACOES E CONTRATOS. SOCIEDADES COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE
DE PARTICIPACAO EM LICITACOES. TERCEIRIZACAO. CONTRATACAO DE
COOPERATIVAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM DEDICAGAO EXCLUSIVA DE
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MAO DE OBRA. ALTERAGAO LEGISLATIVA. SUPERVENIENCIA DA LEI N.14133/2094,
EXISTENCIA DE TERMO DE CONCILIAGAO JUDICIAL NOS AUTOS DE AGAO CIVIL
PUBLICA TRABALHISTA. ANALISE SOBRE A NECESSIDADE DE REVISAO/REVOGAGAO
DO TERMO DE CONCILIAGAO.

| - O art. 16 da Lei n? 14.133/2021 deve ser interpretado sistematicamente, e
acordo com o arcabouco juridico que envolve a matéria das Cooperativas, nao
prejudicando a validade do Termo de Conciliacdo firmado entre o Ministério
Publico do Trabalho - MPT e a Advocacia Geral da Unido - AGU.

Il - Mesmo para as licitagdes sob a égide da Lei n2 14.133/2021, legitimo o
entendimento de que a Unido deve se abster de celebrar contratos administrativos
com cooperativas de trabalho nas hipdteses em que a execucdo dos servigos
terceirizados, por sua prdpria natureza, demande vinculo de emprego dos
trabalhadores em relacdo a contratada.

Consequentemente, antes de se admitir a participacdo de cooperativas em uma licitacdo de obras e servicos
de engenharia, é necessdario averiguar se ha “... necessidade de subordinacdo juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e de habitualidade..." na execuc¢do do contrato que sera celebrado.
Portanto, demandando a existéncia de relacdo de emprego dos trabalhadores vinculados a execucdo do
ajuste, ndo serd possivel a participacdo de cooperativas no certame. E geralmente consta a previsdo de
utilizacdo de diversos profissionais que, “... pelo modo como é usualmente executado no mercado em
geral...", implica em subordinacado juridica da empresa contratada e dos respectivos trabalhadores.

20. GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, sera ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de execucdo
contratual, com base na seguinte justificativa:

Conforme o parametro aventado pelo TCU, a garantia deve ser exigida nas contratagcdes de maior valor,
envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideraveis (Acorddo n. 3.126/2012 —
Plenadrio).

Vejamos o alerta de Margal Justen Filho:

“A Lei remete a discricionariedade da Administracdo a exigéncia da garantia.
Podera (deverd) ser exigida apenas nas hipdteses em que se faca necessaria.
Quando inexistirem riscos de lesdo ao interesse estatal, a Administracdo nao
precisard impor a prestacdo de garantia.” (Comentdrios a Lei de LicitagGes e
Contratos Administrativos, 112 ed., Sao Paulo: Dialética, 2005, p. 499).

Nos termos do art. 98 da Lei n. 14.133, de 2021, a garantia ndo excedera a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, autorizada a majoragdo desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que
justificada mediante analise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

No intuito de evitar o abandono de obras e servicos de engenharia, a Lei n. 14.133, de 2021 inovou,
admitindo que o érgao licitante exija a prestagdo de garantia na modalidade segurogarantia com cldusula de
retomada, modalidade de seguro conhecida como Performance Bond, em que a empresa seguradora nao
apenas se responsabiliza pelos prejuizos causados pela empresa executora da obra, como, ademais,
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compromete-se a assumir a execuc¢do e concluir o objeto do contrato, em caso de inadimplemento da
contratada (art. 102).

Quando exigida a prestacdo de garantia na modalidade seguro-garantia com clausula de retomada, a
seguradora devera firmar o instrumento de contrato, inclusive os termos aditivos, como interveniente
anuente, e lhe serd garantido o acompanhamento da execuc¢do do contrato, podendo, inclusive, ter acesso
as instalagGes em que for executado o contrato e aos documentos da fiscalizagdo técnica e contabil (art. 102,
I, da Lein. 14.133, de 2021).

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promocdo do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos Art's. 52, e 11, IV, da Lei n.
14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e servigos
de engenharia:

( X ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da contratacdo
pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou requisito de

habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial;

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater competitivo do
certame;

( X ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de 2015); e

( X) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Manga/MG, 09 de Setembro de 2024.

Jodo Alipio Ferreira Dutra de Souza
Engenheiro Civil
CREA/MG 170978/D
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NOTA TECNICA
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

REFERENCIA: EXECUGCAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS SEXTAVADOS, PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, PISO PODOTATIL E SINALIZAGAO VIARIA, DA RUA SANTA LUZIA, RUA ELMIRO FERREIRA, RUA 05,
RUA 06, AVENIDA A E RUA BELO HORIZONTE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MANGA,
MG, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N2 963035/2024 - OPERAGAO 1094176-
16/MCIDADES/CAIXA.

Esta presente nota técnica, baseada no projeto basico, memorial descritivo e planilha
orcamentdria em anexo, apresenta as parcelas de maior relevancia para execucao da obra, levando em
consideracdo a importancia técnica e financeira de tais servicos para a devida execucdo da referida obra.

A documentacdo relativa a qualificacdo técnica limitar-se-a a:

A comprovacdo de aptiddao técnica, no caso das licitacGes pertinentes a obras e servicos de
engenharia, sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as seguintes exigéncias:

1. Capacitacdao técnico-profissional: comprovacdo do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo;

Parcelas de maior relevancia de cunho técnico-profissional:
a) EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO (M2)
b) EXECUCAO DE MEIO FIO E SARJETA COM EXTRUSORA (M)
¢) EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (M3)

2. Capacitagao técnico-operacional: para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, sendo esta feita mediante a apresentacdo de
atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devendo tais atestados virem
acompanhados das respectivas planilhas descritivas dos servicos executados, cujas parcelas de maior

relevancia técnica e valores significativos tenham sido as abaixo relacionadas.

Parcelas de maior relevancia de cunho técnico-operacional:

Item Servico Und Qtd. em Percentual Qtd.
Projeto exigido Exigida

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO

2 0,
a) SEXTAVADO M 4.758,50 50% 2.289,25

EXECUCAO DE MEIO FIO E SARJETA COM

0,
b) EXTRUSORA M 1.402,78 50% 701,39
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EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO

0,
DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (M?) m3 126,25 >0% 63,13

c)

As parcelas de relevancia foram obtidas com base em dois aspectos: no aspecto técnico, onde
sdo escolhidos os servigos tecnicamente essenciais para a execuc¢do da obra.

Com base no que foi apresentado, aguarda-se aprovagdo desta nota técnica.

Manga-MG, 09 de Setembro de 2024.

Jodo Alipio Ferreira Dutra de Souza
Engenheiro Civil
CREA/MG 170978/D
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ANEXO Il

TERMO DE CONTRATO
Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021
SERVICOS COMUM DE ENGENHARIA - LICITACAO

MUNICIPIO DE MANGA/MG
(Processo Administrativo n°049/2024)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 0_ /2024, QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE MANGA, POR
INTERMEDIO DO (O) PREFEITO MUNICIPAL E

O MUNICIPIO DE MANGA - Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o n2
18.270.447/0001- 46, pessoa juridica de direito publico interno, com enderego a Praga Coronel Bembém,
1.477 — Centro — Manga-MG, representado pelo seu Prefeito do Municipio o Excelentissimo Sr. ANASTACIO
GUEDES SARAIVA, nomeado através do Termo de Posse de 12 de janeiro de 2021, portador da Matricula

Funcional n2........... , doravante denominado CONTRATANTE, e a , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
n@ sediado(a) na , n?  Bairro __, CEP , em doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por (representante legal), conforme atos constitutivos da

empresa apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n? 049/2024 e em observancia as
disposicGes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdao aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénico n. 005/2024, mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, l e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS, PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, PISO PODOTATIL E SINALIZACAO VIARIA, DA RUA SANTA LUZIA, RUA ELMIRO FERREIRA, RUA
5, RUA 6, AVENIDA A E RUA BELO HORIZONTE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE
MANGA/MG, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N2963035/2024, OPERACAO
1094176-16/MCIDADES/CAIXA, nas condicdes estabelecidas no Projeto Basico/Estudo Técnico
Preliminar/Termo de Justificativa técnicas relevantes.

1.2 Objeto da contratacao:

Item Qtde Unidade Cod. Descrigdo Material Vr. Unit. Vr. Total

1,IFORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

001 4,5000 | Mm? 44318
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002 1,0000 UN 44319 | 2,1 ADMINISTRAGCAO LOCAL

3,1 LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE
CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS,
INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE
MARCAGCAO

003 | 107,0000 |UN 44320

4,1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
004 | 5.007,7300 | M2 44321 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

5,1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF_01/202

005 | 1.402,7800 | m 44322

6,1 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

006 | 4.578,5000 | M2 44323

6,2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO,CONFECCIONADA EM
CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

007 84,0000 | m 44324

6,3 TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 Mz, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

008 | 796,6500 | M3xKM | 44325

7,1 REGULARIZACAO MANUAL E
009 | 2.104,1700 | M? 44326 | COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO
COM PLACA VIBRATORIA

7,2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

010 | 126,2500 | M3 44327 | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

7,3 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
011 | 561,1100 | M2 44328 | DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

8,1 Suporte metalico galvanizado para placa de
adverténcia ou regulamentacao - lado ou

012 37,0000 | UN 44329 diametro de 0,60 m - fornecimento e
implantacdo
013 12,6000 | M2 44330 8,2 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE

ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

8,3 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU
014 132,0000 | M2 44331 | ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E=30CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

Valor total

1.3 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
1.3.1 O Estudo Técnico Preliminar;

1.3.2 O Edital da Licitacao;
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1.3.3 A Proposta do contratado;
1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4 Oregime de execucdo é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 08 meses contados do(a) assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92,1V, Vil e
Xviii

3.1 O regime de execuc¢ao contratual, os modelos de gestao e de execug¢do, assim como os prazos e
condi¢cdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Estudo Técnico
Preliminar, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1 O valor total da contratagdo é de RS..........

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado

dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Estudo Técnico Preliminar, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

7.1. Solicitar a documentacao exigida em contrato para emitir Ordem de Inicio;
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7.2. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através da Comissao de Fiscalizagao
ou fiscal de contrato;

7.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cladusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.4. Exercer o acompanhamento e a fiscaliza¢do dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro prdprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugado dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se que as solucGes por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.6. Assegurar a empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas
obrigacdes, através das medic¢des realizadas;

7.7. Comunicar, com a antecedéncia razoavel, qualquer alteracdo que eventualmente podera advir
durante a execugdo do contrato;

7.8. Cientificar o setor responsavel para adog¢ao das medidas cabiveis quando do descumprimento
das obrigacdes pela Contratada;

7.9. Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento convocatdrio ou o
indicado na proposta, firmado através dos Termos de Recebimento;

7.10. Intervir na execucdo do Contrato, caso seja necessario, a fim de assegurar o seu fiel
cumprimento e a regularidade dos servigos prestados e das normas pertinentes;

7.11. Ordenar as correcdes ou substituicoes que se fizerem necessarias para o bom andamento do
projeto;

7.12. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacées técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢Oes técnicas apds o
recebimento do servico e notificagcdes expedidas;

7.13. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do da presente contratacdo, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados;

7.14. A auséncia de previsdo expressa neste item ndo exclui outras que estejam dispostas no bojo
do Projeto Basico, edital e contrato.
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CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. Executar os servicos conforme especificacdes contidas no Projeto Basico, projetos, memoriais e
demais documentos de sua proposta, com a aloca¢dao dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar todos os recursos necessarios ao
cumprimento do contrato;

8.2. Manter-se, durante todo o prazo de vigéncia do futuro Contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes por ela assumidas, todas as condicdes de qualificacdo e habilitacdo exigidas no
respectivo procedimento licitatorio;

8.3. Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita observancia da
legislacao pertinente em vigor;

8.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, correndo as suas expensas 0s
ressarcimentos e indeniza¢des devidos;

8.5. Apresentar amostra dos materiais antes da instalacdo para aceite da Comissdo de Fiscalizacdo,
guando solicitado;

8.6. Comunicar imediatamente, por escrito, a Prefeitura qualquer anormalidade verificada, para
gue sejam adotadas as providéncias necessarias;

8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

8.8. Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e seguranca da obra apds a sua entrega
definitiva, conforme o Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro;

8.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;

8.10. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em
sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital,
ou dos servicos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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8.12. O recebimento definitivo se dara até 90 dias, contados do recebimento provisério. Apds a
apresentacdo da CND por parte da empresa, o objeto sera recebido definitivamente, mediante
termo circunstanciado lavrado por comissdo designada pela autoridade competente, e assinado
pelas partes, observado a reparacao dos defeitos e incorre¢cdes que porventura se apresentem no
decorrer do prazo em que a obra foi colocada em funcionamento, apds seu recebimento provisdrio.
(art. 140, I. “b” § 32 da Lei Federal n.2 14133/2021);

8.13. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que se refere a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execucdo do futuro contrato;

8.14. Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de protecdo individuais (EPIs) e equipamentos
de protecdo coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como garantir que os seus funciondrios
e prestadores de servigos contratados utilizem corretamente os mesmos. Os equipamentos de EPI
devem estar em conformidade com as especificagdes da NR6;

8.15. Manter a disposicao da comissao de fiscalizagdo o Relatério de Obra devidamente preenchido
e assinado pelo responsavel técnico da obra, em duas vias onde uma delas sera entregue a
fiscalizagao semanalmente;

8.16. Garantir as adequacdes necessdrias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as mesmas se
encontrem nos parametros exigidos pela licitagao e futuro contrato;

8.17. Providenciar a imediata correcao das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pela
Comissdao de Fiscalizacdo referentes ao projeto e ao cumprimento das demais obrigacdes
assumidas;

8.18. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de
fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, e de impedimento
de execucdao por fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE em documento
contemporaneo a sua ocorréncia, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para a
execucao, total ou parcial, do objeto;

8.19. Aceitar todas as decisbes, métodos de inspecdo, verificacdo e controle, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos e explicacdes que a Comissao de Fiscalizagao julgar necessario;

8.20. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais e tributarias decorrentes da
execugao do presente contrato;

8.21. O contratado devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
contrata¢do, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei 14.133/2021 (Cauc¢do em dinheiro,
Seguro Garantia ou Fianga Bancdria), no momento da assinatura do contrato;

8.22. Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro e PLE, se responsabilizando
por qualquer custo que o Municipio venha ter caso o objeto ndo cumpra o prazo estabelecido;
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8.23. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.24. As ART’s e ou RRT’s deverdo ser entregues quitadas, acompanhadas do projeto especifico
e/ou servigo contratado;

8.25. Responsabilizar-se pela emissdo de CNO (Cadastro Nacional de Obras) e pelo cadastro no
SPCO (Sistema de Comunicagao Prévio de Obra), essa documentacao deve ser apresentada no
momento da assinatura do contrato;

8.26. A auséncia de previsdo expressa neste item ndo exclui outras que estejam dispostas no bojo
do Projeto Basico, edital e contrato;

CLAUSULA NONA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

9.1 A contratagao conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021,

na modalidade Concorréncia, em valor ndo excedera a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, autorizada a majoracdo desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que
justificada mediante analise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

9.1.1 valor

9.2 A contratagdo conta com garantia de execug¢do, na modalidade seguro-garantia, com clausula
de retomada, conforme art. 102 da Lei n? 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco)

do valor inicial/total/anual do contrato.

9.3 Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverd assumir a execucao e
concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

9.4 A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execu¢ao do contrato principal.

c) Teracesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

9.4.1 A emissdao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusao
do contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

9.4.2 Aseguradora podera subcontratar a conclusao do contrato, total ou parcialmente.

9.4.3 Na hipdtese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicdes:
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a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndao assuma a execu¢do do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.
9.5 O contratado apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao
de garantia, podendo optar por cau¢dao em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela

fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco) do valor inicial/total/anual do contrato.

CLAUSULA DECIMA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa ainexecucgdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dercausa ainexecugdo total do contrato;

d) Ensejaroretardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f)  Praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

10.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancgoes:

i)  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n2 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 49, da Lei n©? 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

” "

alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que

justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n2 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(1) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) Compensatdria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de
15% a 30% do valor do Contrato.
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(3) Compensatdria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

(4) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa serd de 15% a 30% do
valor do Contrato.

(5) Para infracGes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 15% a 30%
do valor do Contrato.

(6) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 0,5% a 30% do
valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragoes:

10.3 A aplicacdo das san¢bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §99, da Lei n2 14.133, de 2021)

10.4 Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §72, da Lei n2 14.133, de 2021).

10.4.1 Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021)

10.4.2-Se a multa aplicada e as indeniza¢Oes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n?
14.133, de 2021).

11.4.2 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicac¢ao enviada pela autoridade competente.

10.5-A aplicacdo das san¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de

declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.

106-Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) Ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

10.7-Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis

de licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
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10.8-A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n2
14.133, de 2021)

10.9- O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021)

10.10-As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

10.11-Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢0es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido drgdao decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgdo ora contratante,
na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n?2 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1-0 contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2-Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

11.3-Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) Ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas san¢des administrativas;
e

b) Podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

11.4-0 contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
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11.5-Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.6-A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.7-Se a operagao implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

11.8-0 termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

11.9-Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.10-Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.11-Indenizacbes e multas.

11.12-A extincdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.13-O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou atue
na fiscalizacdao ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de
2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

12.1  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dota¢ao abaixo discriminada:

Exec Obras Civis e Outras
749 6.1.1.15.452.22.1033.44905100 Aquis Equipe Obras e Transferéncias de
Imdveis para Planej. Instalagdes Convénios ou
e Infraestrutura Repasses da Unido

12.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)

13.1  Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei
n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicOes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e

principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n? 14.133, de 2021.

14.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3  As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdétese em que a formalizacdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n2 14.133, de 2021).

14.4 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

15.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
ContratacOes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no

respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao
art. 82, §22 da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- FORO (art. 92, §19)

16.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Manga para dirimir os litigios que decorrerem da execucao
deste Termo de Contrato que ndao puderem ser compostos pela conciliagdao, conforme art. 92, §19,
da Lei n2 14.133/21.

Manga, de  2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA (em papel timbrado da empresa)

[denominacdo/razdo social da sociedade empresarial] Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas —
CNPJ n° . [endereco da sociedade empresarial] Em atendimento a previsdo legal contida
no art. 63, §2° da Lei Federal n2 14133/2021, [nome
completo do representante legal da empresa], DECLARO que o(a) Sr(a).

[nome completo do profissional indicado da
empresa], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de vistoria técnica ao
[local ou equipamento Vvisitado], acompanhado do
respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condicdes locais para o cumprimento das
obrigagdes inerentes ao objeto da licitagdo na modalidade , n° _/ , as quais serdo
consideradas quando da elaboracdo da proposta que vier a ser apresentada.

Manga, de de

AGENTE PUBLICO (Nome, cargo, matricula e lotag3o)

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da empresa)

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Eu, (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade
RG n? e do CPF n? , ha condicdo de representante legal devidamente
constituido de (identificacdo do licitante), inscrita no CNPJ sob o n?

, para fins do disposto no Edital da presente Licitacdo, declaro, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que possuimos pleno conhecimento de todas as
condigdes que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo dos servigos e de seu respectivo
cronograma de execucao, pelo que nao alegaremos desconhecimento das condi¢des e do grau de
dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obriga¢des assumidas para com o

Municipio.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO VI

Modelo de Declara¢ao de Disponibilidade de Pessoal Técnico

Pela presente declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo relacionado, com o compromisso
de utilizd-lo na execugdo do.......cccvevevciieeerciieeeeiien, (Transcrever o objeto da Licitagdo). Declaramos ainda
que, tais profissionais, executardo suas atividades no canteiro de obras do CONTRATADO, e/ou frente de
servico, durante o tempo que vigorar o Contrato.

Um mesmo profissional ndo podera ser indicado/apresentado para exercer mais de uma funcgdo.

Ciente: (assinatura/carimbo de todos os profissionais listados)

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Observagao: emitir em papel que identifique a licitante
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ANEXO VI
DECLARAGAO DE PROFISSIONAIS INDICADOS

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital, que o (@) Sr (a)
, portador (a) do CPF/MF ne.
e inscrito no CREA/CAU___ sob o ne. é o (a) nosso (a)
indicado (a) como Responsavel Técnico da execucdo do objeto da licitacdo em apreco.

Local,........ (o [T de 2024.

Carimbo da empresa e assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo e assinatura do profissional indicado como Responsdvel Técnico

OBSERVACAO: Este documento devera ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e
estar devidamente assinado por seu representante legal.
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ANEXO Vil

MODELOS DE DECLARACOES

EDITAL DE CONCORRENCIA N.° 005/2024

A Licitante , CNPJ/MF n?, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades
da lei, que até a presente data, que ndo foi declarada iniddnea por qualquer ORGAO DA
ADMINISTRACAO PUBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito
Federal, e de que ndo estd impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Manga,
declara ainda, encontrar-se em situagao regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere
a observancia do disposto no inciso XXXIII, do art. 72 da Constituicao Federal.

Assinatura do representante legal
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MODELO DECLARACAO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)

O EMPresariof/0S  SOCIOS  .iciveeccieiiieeeiieieiteeeieeeiteeeitessteeesaeeessaeesaeesaeesreesareenns , da empresa
............................................................................................................................... , com

SEUR @i , ha cidade de
...................................................................................................................... ,

EStado de.uuiiiiiiiieieiieee e , vem declarar que:

O movimento da receita bruta anual da empresa ndao excede aos limites fixados no art. 32. da Lei
Complementar n2. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que n3ao se enquadra em qualquer das
hipdteses de exclusao relacionadas no § 42 do art. 32 da mencionada lei.

Manga, ...., de....2024.

Assinatura (s) com a indicagcdo do nome completo do (s) empresario/sdcios;
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DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIGAO DE APRENDIZ

(nome da empresa), inscrita no

CNPJ sob n2 , por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n?
Orgdo expedidor e do C.P.Fn? ,

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituigdo Federal,
gue ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que nao

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ()

Manga, de de 200__.

(representante legal com — nome e cargo)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
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PROCESSO N2 049/2024 CONCORRENCIA ELETRONICO N2 005/2024 TIPO: MENOR PRECO

ANEXO IX

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

Prazo de validade da proposta: (em dias, conforme estabelecido no edital):

ITEM

QTDE

UNIDAD

E

coD.

DESCRICAO MATERIAL

VR. UNIT.

VR. TOTAL

001

4,50

M?2

44318

1,1FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

002

1,00

UN

44319

2,1 ADMINISTRAGCAO LOCAL

003

107,00

UN

44320

3,1 LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE
CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS,
INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO

004

5.007,
73

M2

44321

4,1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019

005

1.402,
78

44322

5,1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE
(15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/202

006

4.578,
50

M2

44323

6,1 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE
25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

007

84,00

44324

6,2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024

008

796,65

Méx KM

44325

6,3TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 km (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
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009

M?2

44326

7,1REGULARIZACAO MANUAL E
COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO
COM PLACA VIBRATORIA

010

126,25

M3

44327

7.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

011

561,11

M?2

44328

7,3 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

012

37,00

UN

44329

8,1 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
PLACA DE ADVERTENCIA ou
REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE
0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

013

12,60

M2

44330

8,2 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO
NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

014

132,00

M2

44331

8,3 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU
ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

VALOR TOTAL

DECLARAMOS QUE:

() Estamos ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a

minha habilitacdo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posterior;

() A proposta apresentada para essa licitagdo estda em conformidade com as exigéncias do instrumento

convocatério e se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados;
() N&o incorremos nas condicdes impeditivas do art. 99, §12 da Lei Federal n2 14.133/21.

() Estamos enquadrados como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar n2 123/2006, cujos

termos conhecemos na integra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferéncia.

Local e Data:

Observacgao: por forca da legislagdo vigente, é vedada a identificagdo do licitante.
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ANEXO X

Planilha or¢amentaria (disponibilizados em arquivos separados);
Cronograma fisico Financeiro (disponibilizados em arquivos separados);
Composicdo de BDI (disponibilizados em arquivos separados);
Memoria de Calculo (disponibilizados em arquivos separados);
Relatério Fotografico (disponibilizados em arquivos separados) ;
Composicdo de Custos (disponibilizados em arquivos separados).

PLQ (disponibilizados em arquivos separados);

QClI (disponibilizados em arquivos separados);

SPA (disponibilizados em arquivos separados);

Memorial descritivo (disponibilizados em arquivos separados);



