

29:43



Usuário: JOAO ALIPIO FERREIRA DUTRA DE SOUZA
CPF: 050.392.136-03

[Sair do Sistema](#)
 19/09/2024 10:07 - v.3.10.2-b15673542

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 963035

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

[Voltar](#)

18.270.447/0001-46 - MUNICIPIO DE MANGA

Versão:

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF**
- LAE

SPA **Quadro Resumo**

VOLTAR

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ**
- CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosser / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	PLACA DE OBRA					R\$ 1.675,67					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	4,50	M2	1	PLACA DE OBRA	R\$ 1.675,67	-	1	RUA SANTA LUZIA	4,50	R\$ 1.675,66

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS										
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					R\$ 39.389,33					
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 39.389,33	-	1	RUA SANTA LUZIA	0,13	R\$ 5.120,61
								2	RUA ELMIRO FERREIRA	0,27	R\$ 10.635,12
								3	RUA 6	0,18	R\$ 7.090,08
								4	RUA 5	0,13	R\$ 5.120,61
								5	AVENIDA A	0,14	R\$ 5.514,51
								6	RUA BELO HORIZONTE	0,15	R\$ 5.908,40
3	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE OBRA					R\$ 4.802,16					
3.1	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	107,00	UN	3	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE OBRA	R\$ 4.802,16	-	1	RUA SANTA LUZIA	14,00	R\$ 628,32
								2	RUA ELMIRO FERREIRA	30,00	R\$ 1.346,40
								3	RUA 6	20,00	R\$ 897,60
								4	RUA 5	13,00	R\$ 583,44
								5	AVENIDA A	15,00	R\$ 673,20
								6	RUA BELO HORIZONTE	15,00	R\$ 673,20

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO					R\$ 14.973,12					
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	5.007	M2	4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	R\$ 14.973,12	-	1	RUA SANTA LUZIA	659,30	R\$ 1.971,40
								2	RUA ELMIRO FERREIRA	1.414,00	R\$ 4.228,07
								3	RUA 6	922,90	R\$ 2.759,62
								4	RUA 5	620,10	R\$ 1.854,19
								5	AVENIDA A	694,70	R\$ 2.077,30
								6	RUA BELO HORIZONTE	696,50	R\$ 2.082,54
5	MEIO FIO E SARJETA					R\$ 98.685,58					
5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	1.402	M	5	MEIO FIO E SARJETA	R\$ 98.685,58	-	1	RUA SANTA LUZIA	188,30	R\$ 13.252,53
								2	RUA ELMIRO FERREIRA	390,00	R\$ 27.437,91
								3	RUA 6	256,70	R\$ 18.058,84
								4	RUA 5	177,10	R\$ 12.464,61
								5	AVENIDA A	198,50	R\$ 13.964,48
								6	RUA BELO HORIZONTE	192,00	R\$ 13.507,20
6	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 455.537,48					
6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO	4.578	M2	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 447.685,73	-	1	RUA SANTA LUZIA	602,80	R\$ 58.943,74

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total	Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor	
	INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022							2	RUA ELMIRO FERREIRA	1.292,	R\$ 126.415,8
								3	RUA 6	843,8	R\$ 82.510,68
								4	RUA 5	566,9	R\$ 55.439,30
								5	AVENIDA A	635,2	R\$ 62.109,86
								6	RUA BELO HORIZONTE	636,8	R\$ 62.266,30
6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	84,00	M	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.772,48	-	1	RUA SANTA LUZIA	14,00	R\$ 962,08
								2	RUA ELMIRO FERREIRA	14,00	R\$ 962,08
								3	RUA 6	14,00	R\$ 962,08
								4	RUA 5	14,00	R\$ 962,08
								5	AVENIDA A	14,00	R\$ 962,08
								6	RUA BELO HORIZONTE	14,00	R\$ 962,08
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	796,6	M3X	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.079,27	-	1	RUA SANTA LUZIA	104,8	R\$ 273,76
								2	RUA ELMIRO FERREIRA	224,9	R\$ 587,15
								3	RUA 6	146,8	R\$ 383,23
								4	RUA 5	98,65	R\$ 257,48
								5	AVENIDA A	110,5	R\$ 288,46

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								6	RUA BELO HORIZONTE	110,80	R\$ 289,19
7	PASSEIO					R\$ 233.019,72					
7.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	2.104	M2	7	PASSEIO	R\$ 14.287,31	-	1	RUA SANTA LUZIA	282,50	R\$ 1.918,65
								2	RUA ELMIRO FERREIRA	585,00	R\$ 3.972,35
								3	RUA 6	385,00	R\$ 2.614,49
								4	RUA 5	265,70	R\$ 1.804,58
								5	AVENIDA A	297,70	R\$ 2.021,72
								6	RUA BELO HORIZONTE	288,00	R\$ 1.955,52
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	126,2	M3	7	PASSEIO	R\$ 120.263,22	-	1	RUA SANTA LUZIA	16,95	R\$ 16.146,23
								2	RUA ELMIRO FERREIRA	35,10	R\$ 33.435,56
								3	RUA 6	23,10	R\$ 22.004,60
								4	RUA 5	15,95	R\$ 15.193,65
								5	AVENIDA A	17,87	R\$ 17.022,60
								6	RUA BELO HORIZONTE	17,28	R\$ 16.460,58
7.3	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,	561,1	M2	7	PASSEIO	R\$ 98.469,19	-	1	RUA SANTA LUZIA	75,35	R\$ 13.223,17
								2	RUA ELMIRO FERREIRA	156,00	R\$ 27.378,19

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total	Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024						3	RUA 6	102,60	R\$ 18.019,31
							4	RUA 5	70,87	R\$ 12.436,98
							5	AVENIDA A	79,40	R\$ 13.933,91
							6	RUA BELO HORIZONTE	76,80	R\$ 13.477,63
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 36.825,20				
8.1	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	37,00	UN	8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 20.031,80	-	1	RUA SANTA LUZIA	6,00 R\$ 3.248,40
								2	RUA ELMIRO FERREIRA	9,00 R\$ 4.872,60
								3	RUA 6	10,00 R\$ 5.414,00
								4	RUA 5	5,00 R\$ 2.707,00
								5	AVENIDA A	3,00 R\$ 1.624,20
								6	RUA BELO HORIZONTE	4,00 R\$ 2.165,60
8.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	12,60	M2	8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 8.784,98	-	1	RUA SANTA LUZIA	2,00 R\$ 1.394,44
								2	RUA ELMIRO FERREIRA	3,08 R\$ 2.147,44
								3	RUA 6	3,44 R\$ 2.398,44
								4	RUA 5	1,64 R\$ 1.143,44
								5	AVENIDA A	1,08 R\$ 753,00

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								6	RUA BELO HORIZONTE	1,36	R\$ 948,22
8.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	132,00	M2	8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 8.008,42	-	1	RUA SANTA LUZIA	13,20	R\$ 800,84
								2	RUA ELMIRO FERREIRA	39,60	R\$ 2.402,53
								3	RUA 6	39,60	R\$ 2.402,53
								4	RUA 5	13,20	R\$ 800,84
								5	AVENIDA A	13,20	R\$ 800,84
								6	RUA BELO HORIZONTE	13,20	R\$ 800,84