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N°N°
MacrosserviçoMacrosserviço

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und. Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 462.218,52

1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

10,00 M2 R$ 3.787,80  1
SERVIÇOS
PRELIMINARES

10,00 R$ 3.787,80

1.2
TAPUME COM TELHA METÁLICA.
AF_03/2024

99,00 M2 R$ 9.436,68  1
SERVIÇOS
PRELIMINARES

99,00 R$ 9.436,68

1.3

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA,
AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS

1,00 UN R$ 2.230,18  1
SERVIÇOS
PRELIMINARES

1,00 R$ 2.230,18

1.4
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E
ESGOTO

1,00 UN R$ 3.553,22  1
SERVIÇOS
PRELIMINARES

1,00 R$ 3.553,22

1.5

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

127,78 M R$ 10.950,75  1
SERVIÇOS
PRELIMINARES

127,78 R$ 10.950,75

1.6

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X
6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

8,00 MESES R$ 9.821,04  1
SERVIÇOS
PRELIMINARES

8,00 R$ 9.821,04

1.7

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X
6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

8,00 MESES R$ 7.672,64  1
SERVIÇOS
PRELIMINARES

8,00 R$ 7.672,64

1.8

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X
6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

8,00 MESES R$ 12.276,32  1
SERVIÇOS
PRELIMINARES

8,00 R$ 12.276,32

1.9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 1,00 UN R$ 402.489,89  1
SERVIÇOS
PRELIMINARES

1,00 R$ 402.489,89

2
MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDAÇÕES - EDIFICAÇÃO

R$ 45.684,54

2.1

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_03/2024

1.575,00 M2 R$ 1.244,25  2
MOVIMENTO DE TERRA
PARA FUNDAÇÃO

1.575,00 R$ 1.244,25

2.2

ATERRO MECANIZADO DE VALA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³
/ POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA
ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5
A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

158,44 M3 R$ 13.310,54  2
MOVIMENTO DE TERRA
PARA FUNDAÇÃO

158,44 R$ 13.310,54

2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO

250,58 M3 R$ 27.360,83  2 MOVIMENTO DE TERRA
PARA FUNDAÇÃO

250,58 R$ 27.360,83
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N°N°
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dede
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Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF 01/2024

2.4

PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

107,09 M2 R$ 395,16  2
MOVIMENTO DE TERRA
PARA FUNDAÇÃO

107,09 R$ 395,16

2.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª
CATEGORIA E COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

210,86 M3 R$ 3.373,76  2
MOVIMENTO DE TERRA
PARA FUNDAÇÃO

210,86 R$ 3.373,76

3
MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDAÇÕES: MURETA ABRIGO
DE GÁS

R$ 1.944,16

3.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_01/2024

15,68 M3 R$ 1.712,10  2
MOVIMENTO DE TERRA
PARA FUNDAÇÃO

15,68 R$ 1.712,10

3.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

13,37 M2 R$ 49,34  2
MOVIMENTO DE TERRA
PARA FUNDAÇÃO

13,37 R$ 49,34

3.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª
CATEGORIA E COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

11,42 M3 R$ 182,72  2
MOVIMENTO DE TERRA
PARA FUNDAÇÃO

11,42 R$ 182,72

4
MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDAÇÕES: CASTELO D'ÁGUA

R$ 436,08

4.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_01/2024

3,65 M3 R$ 398,54  2
MOVIMENTO DE TERRA
PARA FUNDAÇÃO

3,65 R$ 398,54

4.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

4,84 M2 R$ 17,86  2
MOVIMENTO DE TERRA
PARA FUNDAÇÃO

4,84 R$ 17,86

4.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª
CATEGORIA E COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

1,23 M3 R$ 19,68  2
MOVIMENTO DE TERRA
PARA FUNDAÇÃO

1,23 R$ 19,68

5
FUNDAÇÕES: CONCRETO
ARMADO PARA SAPATAS

R$ 47.580,25

5.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

46,65 M2 R$ 2.287,72  3 FUNDAÇÕES 46,65 R$ 2.287,72

5.2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

131,71 M2 R$ 12.184,49  3 FUNDAÇÕES 131,71 R$ 12.184,49

5.3

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA,
VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

317,20 KG R$ 5.604,92  3 FUNDAÇÕES 317,20 R$ 5.604,92

5.4

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA,
VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

41,25 KG R$ 669,08  3 FUNDAÇÕES 41,25 R$ 669,08

5.5 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA,
VIGA BALDRAME E SAPATA

366,94 KG R$ 5.291,27  3 FUNDAÇÕES 366,94 R$ 5.291,27
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CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM.

5.6

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

225,00 KG R$ 2.751,75  3 FUNDAÇÕES 225,00 R$ 2.751,75

5.7

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS
DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

134,38 KG R$ 2.601,60  3 FUNDAÇÕES 134,38 R$ 2.601,60

5.8

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

15,55 M3 R$ 16.189,42  3 FUNDAÇÕES 15,55 R$ 16.189,42

6
FUNDAÇÕES: CONCRETO
ARMADO PARA VIGAS
BALDRAME

R$ 84.188,51

6.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

60,44 M2 R$ 2.963,98  3 FUNDAÇÕES 60,44 R$ 2.963,98

6.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS.
AF_01/2024

3,89 M3 R$ 3.817,49  3 FUNDAÇÕES 3,89 R$ 3.817,49

6.3

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

349,55 M2 R$ 32.336,87  3 FUNDAÇÕES 349,55 R$ 32.336,87

6.4

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA,
VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

660,10 KG R$ 10.706,82  3 FUNDAÇÕES 660,10 R$ 10.706,82

6.5

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA,
VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

113,60 KG R$ 1.638,11  3 FUNDAÇÕES 113,60 R$ 1.638,11

6.6

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

26,41 KG R$ 322,99  1
SERVIÇOS
PRELIMINARES

26,41 R$ 322,99

6.7
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

356,91 KG R$ 8.237,48  3 FUNDAÇÕES 356,91 R$ 8.237,48

6.8

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

24,18 M3 R$ 24.164,77  3 FUNDAÇÕES 24,18 R$ 24.164,77

7
FUNDAÇÕES: FUNDAÇÃO
CASTELO D'ÁGUA

R$ 9.523,55

7.1

ESTACA ESCAVADA
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO
POR CAMINHÃO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

35,00 M R$ 2.815,40  3 FUNDAÇÕES 35,00 R$ 2.815,40

7.2

ARRASAMENTO MECANICO DE
ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.
AF_05/2021

5,00 UN R$ 103,50  3 FUNDAÇÕES 5,00 R$ 103,50

7.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

4,84 M2 R$ 237,35  3 FUNDAÇÕES 4,84 R$ 237,35

7.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

4,00 M2 R$ 605,64  3 FUNDAÇÕES 4,00 R$ 605,64

7.5
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

116,61 KG R$ 1.859,93  3 FUNDAÇÕES 116,61 R$ 1.859,93
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7.6

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

83,78 KG R$ 1.024,63  3 FUNDAÇÕES 83,78 R$ 1.024,63

7.7
ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM
- MONTAGEM. AF_01/2024

13,87 KG R$ 156,73  3 FUNDAÇÕES 13,87 R$ 156,73

7.8
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

13,08 KG R$ 301,89  3 FUNDAÇÕES 13,08 R$ 301,89

7.9

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

2,42 M3 R$ 2.418,48  3 FUNDAÇÕES 2,42 R$ 2.418,48

8
FUNDAÇÕES: ABRIGO DE GÁS -
BLOCOS

R$ 3.045,39

8.1

ESTACA ESCAVADA
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO
POR CAMINHÃO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

17,50 M R$ 1.407,70  3 FUNDAÇÕES 17,50 R$ 1.407,70

8.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

1,25 M2 R$ 61,30  3 FUNDAÇÕES 1,25 R$ 61,30

8.3

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

5,00 M2 R$ 757,05  3 FUNDAÇÕES 5,00 R$ 757,05

8.4
ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_08/2022

10,19 KG R$ 189,74  3 FUNDAÇÕES 10,19 R$ 189,74

8.5

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

0,63 M3 R$ 629,60  3 FUNDAÇÕES 0,63 R$ 629,60

9
FUNDAÇÕES: MURETA E ABRIGO
DE GÁS - VIGA BALDRAMES

R$ 10.684,45

9.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

13,25 M2 R$ 649,78  3 FUNDAÇÕES 13,25 R$ 649,78

9.2

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

44,97 M2 R$ 5.031,24  3 FUNDAÇÕES 44,97 R$ 5.031,24

9.3

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA,
VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

84,20 KG R$ 1.365,72  3 FUNDAÇÕES 84,20 R$ 1.365,72

9.4

CONCRETAGEM DE BLOCO DE
COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

3,64 M3 R$ 3.637,71  3 FUNDAÇÕES 3,64 R$ 3.637,71

10
SUPERESTRUTURA: CONCRETO
ARMADO - PILARES

R$ 56.160,72

10.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

333,34 M2 R$ 18.863,71  4 SUPERESTRUTURA 333,34 R$ 18.863,71

10.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

839,33 KG R$ 10.416,09  4 SUPERESTRUTURA 839,33 R$ 10.416,09

10.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

312,88 KG R$ 3.257,08  4 SUPERESTRUTURA 312,88 R$ 3.257,08
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CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

10.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

450,22 KG R$ 7.253,04  4 SUPERESTRUTURA 450,22 R$ 7.253,04

10.5

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =
25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

18,25 M3 R$ 16.370,80  4 SUPERESTRUTURA 18,25 R$ 16.370,80

11
SUPERESTRUTURA: CONCRETO
ARMADO - VIGAS

R$ 56.970,40

11.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

344,10 M2 R$ 19.472,62  4 SUPERESTRUTURA 344,10 R$ 19.472,62

11.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

675,91 KG R$ 9.428,94  4 SUPERESTRUTURA 675,91 R$ 9.428,94

11.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

9,64 KG R$ 119,63  4 SUPERESTRUTURA 9,64 R$ 119,63

11.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

365,31 KG R$ 5.885,14  4 SUPERESTRUTURA 365,31 R$ 5.885,14

11.5

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES,
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS
OU NERVURADAS COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

24,55 M3 R$ 22.064,07  4 SUPERESTRUTURA 24,55 R$ 22.064,07

12
SUPERESTRUTURA: CONCRETO
ARMADO PARA VERGAS

R$ 4.577,55

12.1
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ
1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20*
CM. AF_03/2024

124,12 M R$ 4.577,55  4 SUPERESTRUTURA 124,12 R$ 4.577,55

13
SUPERESTRUTURA: CONCRETO
ARMADO MURETA - PILARES

R$ 2.533,10

13.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

18,00 M2 R$ 1.018,62  4 SUPERESTRUTURA 18,00 R$ 1.018,62

13.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

43,92 KG R$ 612,68  4 SUPERESTRUTURA 43,92 R$ 612,68

13.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

13,66 KG R$ 220,06  4 SUPERESTRUTURA 13,66 R$ 220,06

13.4

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =
25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

0,76 M3 R$ 681,74  4 SUPERESTRUTURA 0,76 R$ 681,74

14
SUPERESTRUTURA: CONCRETO
ARMADO - CASA DE GÁS -
PILARES, VIGAS E LAJE

R$ 3.317,37

14.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

19,24 M2 R$ 1.088,79  4 SUPERESTRUTURA 19,24 R$ 1.088,79

14.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

15,26 KG R$ 229,36  4 SUPERESTRUTURA 15,26 R$ 229,36
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14.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

19,45 KG R$ 271,33  4 SUPERESTRUTURA 19,45 R$ 271,33

14.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

28,01 KG R$ 347,60  4 SUPERESTRUTURA 28,01 R$ 347,60

14.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

17,06 KG R$ 274,84  4 SUPERESTRUTURA 17,06 R$ 274,84

14.6

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES,
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS
OU NERVURADAS COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

1,23 M3 R$ 1.105,45  4 SUPERESTRUTURA 1,23 R$ 1.105,45

15
SUPERESTRUTURA: ESTRUTURA
METÁLICA

R$ 161.781,34

15.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE
COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_PSA

9.693,31 KG R$ 161.781,34  4 SUPERESTRUTURA 9.693,31 R$ 161.781,34

16

SUPERESTRUTURA: PISO DE
CONCRETO - PAVIMENTAÇÃO
INTERNA DE PISO DE CONCRETO
7 CM

R$ 71.353,83

16.1

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE
SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021

783,72 M2 R$ 3.025,16  4 SUPERESTRUTURA 783,72 R$ 3.025,16

16.2

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*.
AF_01/2024

39,19 M3 R$ 11.861,25  4 SUPERESTRUTURA 39,19 R$ 11.861,25

16.3

CAMADA SEPARADORA PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

783,72 M2 R$ 2.413,86  4 SUPERESTRUTURA 783,72 R$ 2.413,86

16.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_08/2022

54,86 M3 R$ 54.053,56  4 SUPERESTRUTURA 54,86 R$ 54.053,56

17

SUPERESTRUTURA:
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -
CALÇADA DE PISO DE CONCRETO
7 CM

R$ 23.167,21

17.1

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE
SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021

245,80 M2 R$ 948,79  4 SUPERESTRUTURA 245,80 R$ 948,79

17.2

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *5 CM*.
AF_01/2024

12,74 M3 R$ 3.855,89  4 SUPERESTRUTURA 12,74 R$ 3.855,89

17.3

CAMADA SEPARADORA PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

254,80 M2 R$ 784,78  4 SUPERESTRUTURA 254,80 R$ 784,78

17.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_08/2022

17,84 M3 R$ 17.577,75  4 SUPERESTRUTURA 17,84 R$ 17.577,75

18
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL:
ELEMENTOS VAZADOS

R$ 1.683,36
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18.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM
ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_05/2020

6,10 M2 R$ 1.683,36  5
SISTEMAS DE VEDAÇÃO
VERTICAL

6,10 R$ 1.683,36

19
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL:
ALVENARIA DE VEDAÇÃO

R$ 208.480,48

19.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

572,77 M2 R$ 39.532,59  5
SISTEMAS DE VEDAÇÃO
VERTICAL

572,77 R$ 39.532,59

19.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

1.038,00 M2 R$ 112.519,20  5
SISTEMAS DE VEDAÇÃO
VERTICAL

1.038,00 R$ 112.519,20

19.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

564,11 M2 R$ 52.270,43  5
SISTEMAS DE VEDAÇÃO
VERTICAL

564,11 R$ 52.270,43

19.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

9,72 M2 R$ 1.629,56  5
SISTEMAS DE VEDAÇÃO
VERTICAL

9,72 R$ 1.629,56

19.5

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM
ARGAMASSA APLICADA COM
COLHER. AF_03/2016

311,80 M R$ 2.528,70  5
SISTEMAS DE VEDAÇÃO
VERTICAL

311,80 R$ 2.528,70

20
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL:
ALVENARIA DA MURETA

R$ 5.832,95

20.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

62,95 M2 R$ 5.832,95  5
SISTEMAS DE VEDAÇÃO
VERTICAL

62,95 R$ 5.832,95

21
SISTEMA DE VEDAÇÃO:
DIVISÓRIAS

R$ 9.671,09

21.1

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO
CABINE, EM GRANITO CINZA
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-
E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021

8,06 M2 R$ 6.570,59  5
SISTEMAS DE VEDAÇÃO
VERTICAL

8,06 R$ 6.570,59

21.2
INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO
TEMPERADO, E = 10 MM,
ENCAIXADO EM PERFIL U

7,20 M2 R$ 2.826,43  5
SISTEMAS DE VEDAÇÃO
VERTICAL

7,20 R$ 2.826,43

21.3

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS
DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA
COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_07/2023_PS

3,60 M2 R$ 274,07  5
SISTEMAS DE VEDAÇÃO
VERTICAL

3,60 R$ 274,07

22
ESQUADRIAS: PORTAS DE
MADEIRA

R$ 42.415,22

22.1

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6,00 UN R$ 7.307,16  6 ESQUADRIAS 6,00 R$ 7.307,16

22.2

PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA
COM VENEZIANA, 80X210CM
(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO
MÉDIO, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

3,00 UN R$ 6.659,40  6 ESQUADRIAS 3,00 R$ 6.659,40
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22.3

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA
FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

6,00 UN R$ 7.994,82  6 ESQUADRIAS 6,00 R$ 7.994,82

22.4

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA
FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

3,00 UN R$ 3.997,41  6 ESQUADRIAS 3,00 R$ 3.997,41

22.5

PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA
COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM
(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO
POPULAR, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

5,00 UN R$ 11.099,00  6 ESQUADRIAS 5,00 R$ 11.099,00

22.6

PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE
MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM
LAMINADO MELAMÍNICO COM
VARIAÇÃO DE CORES

4,00 UN R$ 4.918,28  6 ESQUADRIAS 4,00 R$ 4.918,28

22.7

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO
INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6
MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE

1,80 M2 R$ 439,15  6 ESQUADRIAS 1,80 R$ 439,15

23
ESQUADRIAS: FERRAGENS E
ACESSORIOS

R$ 6.906,19

23.1
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO
PARA PORTA DE BANHEIRO.
AF_12/2019

4,00 UN R$ 417,04  6 ESQUADRIAS 4,00 R$ 417,04

23.2

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO
60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

8,00 UN R$ 3.484,48  6 ESQUADRIAS 8,00 R$ 3.484,48

23.3
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90
M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM
PARA AS PORTAS

12,80 M2 R$ 3.004,67  6 ESQUADRIAS 12,80 R$ 3.004,67

24
ESQUADRIAS: PORTAS EM
ALUMINIO

R$ 54.553,89

24.1

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210
CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM
VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL
6 MM, INCLUSO FECHADURA E
PUXADOR - CONFORME PROJETO
DE ESQUADRIAS

1,00 UN R$ 1.032,84  6 ESQUADRIAS 1,00 R$ 1.032,84

24.2

PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210
CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS

1,68 M2 R$ 1.339,16  6 ESQUADRIAS 1,68 R$ 1.339,16

24.3

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 -
160 X 210 CM EM CHAPA DE
ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO - CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

3,36 M2 R$ 2.678,32  6 ESQUADRIAS 3,36 R$ 2.678,32

24.4

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X
210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE
CORRER PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR 8 MM,
FECHADURA E PUXADOR, SEM
ALIZAR - CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS

83,48 M2 R$ 47.877,45  6 ESQUADRIAS 83,48 R$ 47.877,45

24.5 PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170
CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -

2,04 M2 R$ 1.626,12  6 ESQUADRIAS 2,04 R$ 1.626,12
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CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS

25
ESQUADRIAS: JANELAS EM
ALUMINIO

R$ 55.893,68

25.1

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X
125 CM, TIPO GUILHOTINA
COMPLETA, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

0,88 M2 R$ 689,15  6 ESQUADRIAS 0,88 R$ 689,15

25.2

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X
195 CM, TIPO
GUILHOTINACOMPLETA, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

2,15 M2 R$ 1.683,71  6 ESQUADRIAS 2,15 R$ 1.683,71

25.3

JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X
115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR
E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

1,61 M2 R$ 1.352,37  6 ESQUADRIAS 1,61 R$ 1.352,37

25.4

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X
195 CM, TIPO GUILHOTINA
COMPLETA, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

2,73 M2 R$ 2.137,92  6 ESQUADRIAS 2,73 R$ 2.137,92

25.5

JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X
105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO,
COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE
ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

2,16 M2 R$ 1.814,36  6 ESQUADRIAS 2,16 R$ 1.814,36

25.6

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X
50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

1,05 M2 R$ 822,28  6 ESQUADRIAS 1,05 R$ 822,28

25.7

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X
75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

12,60 M2 R$ 9.867,31  6 ESQUADRIAS 12,60 R$ 9.867,31

25.8

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X
100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

8,40 M2 R$ 6.578,21  6 ESQUADRIAS 8,40 R$ 6.578,21

25.9

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X
150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

6,30 M2 R$ 4.933,66  6 ESQUADRIAS 6,30 R$ 4.933,66

25.10

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X
75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

1,05 M2 R$ 822,28  6 ESQUADRIAS 1,05 R$ 822,28

25.11

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140
X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

5,25 M2 R$ 4.111,38  6 ESQUADRIAS 5,25 R$ 4.111,38

25.12

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420
X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

4,20 M2 R$ 3.289,10  6 ESQUADRIAS 4,20 R$ 3.289,10

25.13

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560
X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

16,80 M2 R$ 13.156,42  6 ESQUADRIAS 16,80 R$ 13.156,42
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25.14

JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X
85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR
E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

2,72 M2 R$ 2.130,09  6 ESQUADRIAS 2,72 R$ 2.130,09

25.15
TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA
NA ESQUADRIA - CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS

10,28 M2 R$ 2.505,44  6 ESQUADRIAS 10,28 R$ 2.505,44

26 ESQUADRIAS: PORTAS DE VIDRO R$ 853,02

26.1

PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230
CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS
TEMPERADO INCOLOR 10 MM,
CONFORME PROJETO

1,00 M2 R$ 853,02  6 ESQUADRIAS 1,00 R$ 853,02

27
ESQUADRIAS: ESQUADRIAS
GERAL

R$ 151.038,75

27.1

PF1 - PORTÃO METÁLICO DE
ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA
METÁLICA, INCLUSO PINTURA,
CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS

3,08 M2 R$ 2.707,91  6 ESQUADRIAS 3,08 R$ 2.707,91

27.2

PF2 - PORTÃO METÁLICO DE
ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA
METÁLICA, INCLUSO PINTURA,
CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS

2,94 M2 R$ 2.559,30  6 ESQUADRIAS 2,94 R$ 2.559,30

27.3
FECHAMENTO EM CHAPA
METÁLICA PERFURADA, INCLUSO
PINTURA, CONFORME PROJETO

116,76 M2 R$ 99.612,63  6 ESQUADRIAS 116,76 R$ 99.612,63

27.4
CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5
X 15CM - GALVANIZADO

71,89 M2 R$ 23.823,63  6 ESQUADRIAS 71,89 R$ 23.823,63

27.5

P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x
2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO
5,00MM, REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROSTÁTICA
(GRADIL), NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6,30 M2 R$ 8.507,39  6 ESQUADRIAS 6,30 R$ 8.507,39

27.6

P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x
2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO
5,00MM, REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROSTÁTICA
(GRADIL), NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4,00 M2 R$ 5.401,52  6 ESQUADRIAS 4,00 R$ 5.401,52

27.7

P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x
2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO
5,00MM, REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROSTÁTICA
(GRADIL), NA COR BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6,24 M2 R$ 8.426,37  6 ESQUADRIAS 6,24 R$ 8.426,37

28 SISTEMAS DE COBERTURA R$ 206.600,55

28.1

TELHA TERMOISOLANTE
REVESTIDA EM ACO GALVALUME,
FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E
FACE INFERIOR PLANA (NAO
INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO),
REVEST COM ESPESSURA DE 0,50
MM, COM PRE-PINTURA DE COR
BRANCA NAS DUAS FACES,
NUCLEO EM POLIIOCIANURATO
(PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

850,66 M2 R$ 157.023,33  7
SISTEMA DE
COBERTURA

850,66 R$ 157.023,33

28.2

CALHA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

69,15 M R$ 14.789,11  7
SISTEMA DE
COBERTURA

69,15 R$ 14.789,11

28.3
RUFO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NR. 24,
DESENVOLVIMENTO 73 CM

93,60 M R$ 6.932,95  7
SISTEMA DE
COBERTURA

93,60 R$ 6.932,95

28.4
RUFO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NR. 24,
DESENVOLVIMENTO 39 CM

45,70 M R$ 3.385,00  7
SISTEMA DE
COBERTURA

45,70 R$ 3.385,00

28.5
RUFO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NR. 24,
DESENVOLVIMENTO 32 CM

126,60 M R$ 9.377,26  7
SISTEMA DE
COBERTURA

126,60 R$ 9.377,26

28.6
PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO

233,60 M R$ 15.092,90  7
SISTEMA DE
COBERTURA

233,60 R$ 15.092,90

29 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 26.389,59

29.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA
BALDRAME COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

394,02 M2 R$ 20.016,22  8 IMPERMEABILIZAÇÃO 394,02 R$ 20.016,22
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29.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS

125,46 M2 R$ 6.373,37  8 IMPERMEABILIZAÇÃO 125,46 R$ 6.373,37

30
REVESTIMENTOS INTERNO E
EXTERNO: EDIFICAÇÃO

R$ 286.890,64

30.1

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

2.569,60 M2 R$ 15.006,46  9
REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

2.569,60 R$ 15.006,46

30.2

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR
QUE 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

1.589,78 M2 R$ 61.747,06  9
REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

1.589,78 R$ 61.747,06

30.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

979,82 M2 R$ 47.158,74  9
REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

979,82 R$ 47.158,74

30.4

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECÂNICO, APLICADA COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM
PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM
TALISCAS. AF_03/2024

1.024,77 M2 R$ 28.334,89  9
REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

1.024,77 R$ 28.334,89

30.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

456,39 M2 R$ 35.424,99  9
REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

456,39 R$ 35.424,99

30.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 10X10 CM COR
AMARELA APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES

94,00 M2 R$ 6.503,86  9
REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

94,00 R$ 6.503,86

30.7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES

4,60 M2 R$ 318,27  9
REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

4,60 R$ 318,27

30.8

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 10X10 CM COR
BRANCA APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES

9,71 M2 R$ 671,83  9
REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

9,71 R$ 671,83

30.9

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 10X10 CM COR
VERMELHA APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES

4,92 M2 R$ 340,41  9
REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

4,92 R$ 340,41

30.10
RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA
7CM, FIXADO COM COLA

127,20 M2 R$ 5.199,94  9
REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

127,20 R$ 5.199,94

30.11

FORRO EM DRYWALL, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA
BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
AF_08/2023_PS

438,37 M2 R$ 40.005,65  9
REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

438,37 R$ 40.005,65

30.12

FORRO DE FIBRA MINERAL EM
PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15
MM, BORDA RETA, COM PINTURA
ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL
DE ACO GALVANIZADO COM 24
MM DE BASE - INSTALADO

259,43 M2 R$ 46.178,54  9
REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

259,43 R$ 46.178,54

31
REVESTIMENTOS INTERNO E
EXTERNO: MURETA

R$ 5.291,76

31.1

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

98,05 M2 R$ 572,61  9
REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

98,05 R$ 572,61
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31.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

98,05 M2 R$ 4.719,15  9
REVESTIMENTOS
INTERNO E EXTERNO

98,05 R$ 4.719,15

32
SISTEMAS DE PISOS:
PAVIMENTAÇÃO INTERNA

R$ 131.279,71

32.1
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-
ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E
PREPARO MECÂNICO

282,92 M2 R$ 13.766,89  10 SISTEMAS DE PISOS 282,92 R$ 13.766,89

32.2

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 3,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020

375,34 M2 R$ 21.634,60  10 SISTEMAS DE PISOS 375,34 R$ 21.634,60

32.3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

125,46 M2 R$ 7.599,11  10 SISTEMAS DE PISOS 125,46 R$ 7.599,11

32.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE
10 M2. AF_02/2023_PE

42,90 M2 R$ 4.444,87  10 SISTEMAS DE PISOS 42,90 R$ 4.444,87

32.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE
10 M2. AF_02/2023_PE

148,95 M2 R$ 9.023,39  10 SISTEMAS DE PISOS 148,95 R$ 9.023,39

32.6
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM
MANTA ESPESSURA 2 MM

216,53 M2 R$ 52.138,26  10 SISTEMAS DE PISOS 216,53 R$ 52.138,26

32.7

NATA DE CIMENTO COM COLA
PVA, PARA NIVELAMENTO DE
CONTRAPISO PARA
ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO

216,53 M2 R$ 1.481,07  10 SISTEMAS DE PISOS 216,53 R$ 1.481,07

32.8

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE
ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
60X60CM. AF_02/2023

68,00 M R$ 1.303,56  10 SISTEMAS DE PISOS 68,00 R$ 1.303,56

32.9
RODAPÉ EM POLIESTIRENO,
ALTURA 5 CM. AF_09/2020

127,20 M R$ 10.402,42  10 SISTEMAS DE PISOS 127,20 R$ 10.402,42

32.10
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA
15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

53,45 M R$ 5.787,57  10 SISTEMAS DE PISOS 53,45 R$ 5.787,57

32.11
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA
30 CM, ESPESSURA 2,0 CM

1,75 M R$ 189,47  10 SISTEMAS DE PISOS 1,75 R$ 189,47

32.12

PINTURA DE PISO COM TINTA
EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.
AF_05/2021

37,42 M2 R$ 3.508,50  10 SISTEMAS DE PISOS 37,42 R$ 3.508,50

33
SISTEMAS DE PISOS:
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

R$ 29.739,67

33.1

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020

254,80 M2 R$ 13.914,63  10 SISTEMAS DE PISOS 254,80 R$ 13.914,63

33.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

27,74 M2 R$ 2.633,91  10 SISTEMAS DE PISOS 27,74 R$ 2.633,91

33.3
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR
VERMELHA, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA

4,88 M2 R$ 1.112,98  10 SISTEMAS DE PISOS 4,88 R$ 1.112,98

33.4
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, ,
COR VERMELHA, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA

7,50 M2 R$ 1.710,53  10 SISTEMAS DE PISOS 7,50 R$ 1.710,52

33.5
COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H=
30 CM

21,96 M3 R$ 3.752,52  10 SISTEMAS DE PISOS 21,96 R$ 3.752,52

33.6
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM
PLACAS. AF_05/2018

344,81 M2 R$ 6.261,75  10 SISTEMAS DE PISOS 344,81 R$ 6.261,75

33.7 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

8,06 M R$ 353,35  10 SISTEMAS DE PISOS 8,06 R$ 353,35
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RETO COM EXTRUSORA, 13 CM
BASE X 22 CM ALTURA AF 01/2024

34
PINTURAS E ACABAMENTOS:
PINTURA EDIFICAÇÃO

R$ 110.124,53

34.1

EMASSAMENTO COM MASSA
LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE,
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

2.004,59 M2 R$ 43.559,74  11
PINTURAS E
ACABAMENTOS

2.004,59 R$ 43.559,74

34.2

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR
BRANCO GELO, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS

1.902,96 M2 R$ 27.745,16  11
PINTURAS E
ACABAMENTOS

1.902,96 R$ 27.745,16

34.3

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

126,01 M2 R$ 2.826,40  11
PINTURAS E
ACABAMENTOS

126,01 R$ 2.826,40

34.4
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO
EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2
DEMÃOS - COR BRANCO

12,72 M2 R$ 285,31  11
PINTURAS E
ACABAMENTOS

12,72 R$ 285,31

34.5

PINTURA COM TINTA EPÓXI EM
PAREDES,ÁREAS MOLHADAS,
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO PRIMER EPÓXI

101,63 M2 R$ 16.673,42  11
PINTURAS E
ACABAMENTOS

101,63 R$ 16.673,42

34.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA
A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMÃO). AF_01/2020

593,16 M2 R$ 19.034,50  11
PINTURAS E
ACABAMENTOS

593,16 R$ 19.034,50

35
PINTURA E ACABAMENTO:
PINTURA DE FORROS

R$ 18.843,78

35.1

EMASSAMENTO COM MASSA
LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

442,55 M2 R$ 11.165,54  11
PINTURAS E
ACABAMENTOS

442,55 R$ 11.165,54

35.2

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL
EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

442,55 M2 R$ 7.678,24  11
PINTURAS E
ACABAMENTOS

442,55 R$ 7.678,24

36
PINTURA E ACABAMENTOS:
PINTURAS DIVERSAS -
ESTRUTURA METÁLICA

R$ 25.311,10

36.1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

1.285,48 M2 R$ 25.311,10  11
PINTURAS E
ACABAMENTOS

1.285,48 R$ 25.311,10

37
PINTURAS E ACABAMENTOS:
MURETA

R$ 3.637,66

37.1

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA
ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA
SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.
AF_03/2024

98,05 M2 R$ 2.208,09  11
PINTURAS E
ACABAMENTOS

98,05 R$ 2.208,09

37.2

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

98,05 M2 R$ 1.429,57  11
PINTURAS E
ACABAMENTOS

98,05 R$ 1.429,57

38
INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA:
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE
PVC RÍGIDO

R$ 35.058,51

38.1

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

27,60 M R$ 349,14  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

27,60 R$ 349,14

38.2

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

166,90 M R$ 4.633,14  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

166,90 R$ 4.633,14

38.3

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

81,05 M R$ 2.818,92  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

81,05 R$ 2.818,92

38.4

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11,00 M R$ 368,17  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

11,00 R$ 368,17
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38.5

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

134,60 M R$ 7.333,01  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

134,60 R$ 7.333,01

38.6

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

54,55 M R$ 4.091,25  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

54,55 R$ 4.091,25

38.7

ADAPTADOR COM FLANGES
LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

3,00 UN R$ 148,14  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

3,00 R$ 148,14

38.8

ADAPTADOR COM FLANGES
LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM
X 2 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

6,00 UN R$ 1.657,56  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

6,00 R$ 1.657,56

38.9

ADAPTADOR COM FLANGES
LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM
X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

2,00 UN R$ 766,80  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

2,00 R$ 766,80

38.10

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4,00 UN R$ 26,32  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

4,00 R$ 26,32

38.11

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

72,00 UN R$ 551,52  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

72,00 R$ 551,52

38.12

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4",
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

40,00 UN R$ 795,60  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

40,00 R$ 795,60

38.13

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2",
INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

6,00 UN R$ 205,20  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

6,00 R$ 205,20

38.14

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

2,00 UN R$ 91,26  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

2,00 R$ 91,26

38.15

LUVA DE REDUÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

6,00 UN R$ 139,20  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

6,00 R$ 139,20

38.16

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

2,00 UN R$ 33,76  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

2,00 R$ 33,76

38.17

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC,
SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

4,00 UN R$ 67,52  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

4,00 R$ 67,52

38.18

LUVA DE REDUÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

30,00 UN R$ 498,30  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

30,00 R$ 498,30
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38.19

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA,
PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1,00 UN R$ 22,18  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

1,00 R$ 22,18

38.20

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA,
PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

5,00 UN R$ 163,05  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

5,00 R$ 163,05

38.21

JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

3,00 UN R$ 21,18  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

3,00 R$ 21,18

38.22

JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

2,00 UN R$ 38,40  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

2,00 R$ 38,40

38.23

JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

8,00 UN R$ 743,76  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

8,00 R$ 743,76

38.24

JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

2,00 UN R$ 227,22  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

2,00 R$ 227,22

38.25

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4,00 UN R$ 37,28  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

4,00 R$ 37,28

38.26

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4,00 UN R$ 37,28  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

4,00 R$ 37,28

38.27

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

28,00 UN R$ 456,12  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

28,00 R$ 456,12

38.28

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

4,00 UN R$ 186,60  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

4,00 R$ 186,60

38.29

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

26,00 UN R$ 3.195,40  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

26,00 R$ 3.195,40

38.30

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

6,00 UN R$ 964,44  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

6,00 R$ 964,44

38.31

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

47,00 UN R$ 707,35  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

47,00 R$ 707,35

38.32

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

12,00 UN R$ 180,60  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

12,00 R$ 180,60

38.33

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

17,00 UN R$ 258,57  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

17,00 R$ 258,57

38.34 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE

14,00 UN R$ 360,08  12 INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

14,00 R$ 360,08
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ÁGUA - FORNECIMENTO E

38.35

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

7,00 UN R$ 633,15  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

7,00 R$ 633,15

38.36

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

4,00 UN R$ 474,52  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

4,00 R$ 474,52

38.37

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 50MM X 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

10,00 UN R$ 227,80  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

10,00 R$ 227,80

38.38

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 75MM X 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

2,00 UN R$ 137,34  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

2,00 R$ 137,34

38.39

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 75MM X 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

13,00 UN R$ 892,71  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

13,00 R$ 892,71

38.40

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 75MM X 60 MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

3,00 UN R$ 101,97  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

3,00 R$ 101,97

38.41

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA
BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

8,00 UN R$ 204,48  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

8,00 R$ 204,48

38.42

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA
BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

9,00 UN R$ 212,22  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

9,00 R$ 212,22

39
INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA:
TUBULAÇÕES E CONEXÕES -
METAIS

R$ 10.148,87

39.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

3,00 UN R$ 1.466,13  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

3,00 R$ 1.466,13

39.2

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

1,00 UN R$ 592,78  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

1,00 R$ 592,78

39.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

2,00 UN R$ 276,20  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

2,00 R$ 276,20

39.4

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

8,00 UN R$ 2.222,24  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

8,00 R$ 2.222,24

39.5

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

30,00 UN R$ 4.700,40  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

30,00 R$ 4.700,40

39.6

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

6,00 UN R$ 891,12  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

6,00 R$ 891,12

40
INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA:
RESERVÁTORIO DE 15.000 L

R$ 49.979,63

40.1
RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP.
15.000 LITROS

1,00 UN R$ 49.979,63  12
INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA

1,00 R$ 49.979,63

41
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS:
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE
PVC

R$ 12.706,01

41.1

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

246,60 M R$ 9.139,00  13
DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

246,60 R$ 9.139,00
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41.2

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

3,00 M R$ 229,71  13
DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

3,00 R$ 229,71

41.3

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

11,00 UN R$ 560,78  13
DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

11,00 R$ 560,78

41.4

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

47,00 UN R$ 2.342,01  13
DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

47,00 R$ 2.342,01

41.5

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

4,00 UN R$ 355,20  13
DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

4,00 R$ 355,20

41.6

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

1,00 UN R$ 79,31  13
DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

1,00 R$ 79,31

42
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS:
ACESSORIOS

R$ 6.474,75

42.1

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

9,00 UN R$ 5.991,30  13
DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

9,00 R$ 5.991,30

42.2

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X
100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

11,00 UN R$ 483,45  13
DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

11,00 R$ 483,45

43
INSTALÇÃO SANITÁRIA:
TUBULAÇÕES E CONEXÕES

R$ 39.614,83

43.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

149,30 M R$ 6.546,81  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

149,30 R$ 6.546,80

43.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

115,30 M R$ 2.880,19  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

115,30 R$ 2.880,19

43.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

173,10 M R$ 5.447,46  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

173,10 R$ 5.447,46

43.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

69,55 M R$ 2.723,58  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

69,55 R$ 2.723,58

43.5

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

34,00 UN R$ 408,68  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

34,00 R$ 408,68

43.6

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

31,00 UN R$ 557,69  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

31,00 R$ 557,69

43.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE

9,00 UN R$ 242,37  14 INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

9,00 R$ 242,37
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DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

43.8

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

6,00 UN R$ 194,10  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

6,00 R$ 194,10

43.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

12,00 UN R$ 376,92  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

12,00 R$ 376,92

43.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

28,00 UN R$ 723,52  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

28,00 R$ 723,52

43.11

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

18,00 UN R$ 309,06  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

18,00 R$ 309,06

43.12

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

106,00 UN R$ 1.246,56  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

106,00 R$ 1.246,56

43.13

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO

14,00 UN R$ 840,98  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

14,00 R$ 840,98

43.14

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

8,00 UN R$ 480,72  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

8,00 R$ 480,72

43.15

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 UN R$ 46,38  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

1,00 R$ 46,38

43.16

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

9,00 UN R$ 199,53  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

9,00 R$ 199,53

43.17

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE
R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

1,00 UN R$ 35,43  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

1,00 R$ 35,43

43.18

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

16,00 UN R$ 10.651,20  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

16,00 R$ 10.651,20

43.19

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X
185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

19,00 UN R$ 2.174,17  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

19,00 R$ 2.174,17

43.20

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

12,00 UN R$ 1.128,00  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

12,00 R$ 1.128,00

43.21

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS

4,00 UN R$ 376,00  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

4,00 R$ 376,00
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43.22

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

13,00 UN R$ 359,97  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

13,00 R$ 359,97

43.23

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

1,00 UN R$ 59,19  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

1,00 R$ 59,19

43.24

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

12,00 UN R$ 264,24  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

12,00 R$ 264,24

43.25

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

15,00 UN R$ 312,60  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

15,00 R$ 312,60

43.26

RALO LINEAR, COM GRELHA INOX,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO

3,00 M R$ 379,41  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

3,00 R$ 379,41

43.27

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

9,00 UN R$ 228,96  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

9,00 R$ 228,96

43.28

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

9,00 UN R$ 110,61  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

9,00 R$ 110,61

43.29

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL
E ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

25,00 UN R$ 310,50  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

25,00 R$ 310,50

44
INSTALAÇÃO SANITÁRIA:
UNIDADE DE TRATAMENTO

R$ 32.649,49

44.1

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M,
VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,00 UN R$ 13.353,85  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

1,00 R$ 13.353,85

44.2

SUMIDOURO CIRCULAR, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M,
ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

1,00 UN R$ 9.653,60  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

1,00 R$ 9.653,60

44.3

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M,
VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1,00 UN R$ 9.642,04  14
INSTALAÇÃO
SANITÁRIA

1,00 R$ 9.642,04

45 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$ 68.743,60

45.1

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL COM LOUÇA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

4,00 UN R$ 1.617,28  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

4,00 R$ 1.617,28

45.2
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

9,00 UN R$ 6.507,54  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

9,00 R$ 6.507,54

45.3
ASSENTO SANITÁRIO
CONVENCIONAL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

4,00 UN R$ 216,92  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

4,00 R$ 216,92

45.4
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

9,00 UN R$ 975,96  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

9,00 R$ 975,96

45.5
BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA,
77x45x20cm DE EMBUTIR,
CONFORME DETALHE DE PROJETO

2,00 UN R$ 957,88  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

2,00 R$ 957,88
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45.6

LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA
BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM
OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

3,00 UN R$ 597,84  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

3,00 R$ 597,84

45.7

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM
LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

13,00 UN R$ 2.446,21  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

13,00 R$ 2.446,21

45.8

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM
COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

3,00 UN R$ 1.295,76  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

3,00 R$ 1.295,76

45.9

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM
COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

5,00 UN R$ 4.791,35  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

5,00 R$ 4.791,35

45.10

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR
DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12
CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

5,00 UN R$ 1.249,20  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

5,00 R$ 1.249,20

45.11

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR
DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20
CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

6,00 UN R$ 1.498,98  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

6,00 R$ 1.498,98

45.12

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR
DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12
CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN R$ 273,55  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

1,00 R$ 273,55

45.13

VÁLVULA EM METAL CROMADO
1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU
LAVATÓRIO, COM OU SEM
LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

24,00 UN R$ 2.444,16  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

24,00 R$ 2.444,16

45.14
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1
X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

38,00 UN R$ 589,38  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

38,00 R$ 589,38

45.15

TORNEIRA CROMADA TUBO
MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

9,00 UN R$ 1.536,75  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

9,00 R$ 1.536,75

45.16

TORNEIRA CROMADA DE MESA,
1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO,
COM TEMPORIZADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

16,00 UN R$ 3.015,04  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

16,00 R$ 3.015,04

45.17
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE,
BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500
W (110/220 V)

2,00 UN R$ 480,88  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

2,00 R$ 480,88

45.18

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4"
PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

7,00 UN R$ 503,02  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

7,00 R$ 503,02

45.19

TORNEIRA CROMADA DE MESA
PARA LAVATORIO, TIPO
MONOCOMANDO -
ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA

3,00 UN R$ 1.355,01  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

3,00 R$ 1.355,01

45.20

TORNEIRA ELÉTRICA COM
MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI
MAXI, LORENZETTIOU
EQUIVALENTE

2,00 UN R$ 286,64  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

2,00 R$ 286,64

45.21
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

25,00 UN R$ 2.043,25  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

25,00 R$ 2.043,25

45.22

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM
CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

8,00 UN R$ 933,04  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

8,00 R$ 933,04

45.23

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO
40CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

9,00 UN R$ 3.920,04  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

9,00 R$ 3.920,04

45.24

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70
CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

5,00 UN R$ 2.304,55  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

5,00 R$ 2.304,55

45.25

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

7,00 UN R$ 3.344,46  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

7,00 R$ 3.344,46
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45.26

BANCO ARTICULADO, EM ACO
INOX, PARA PCD, FIXADO NA
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN R$ 1.450,57  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

1,00 R$ 1.450,57

45.27

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA,
DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE
1 1/2", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

13,00 UN R$ 5.556,85  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

13,00 R$ 5.556,85

45.28
TOALHEIRO PLASTICO TIPO
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

17,00 UN R$ 1.362,04  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

17,00 R$ 1.362,04

45.29
PAPELEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO

9,00 UN R$ 455,94  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

9,00 R$ 455,94

45.30

SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800
A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

14,00 UN R$ 859,18  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

14,00 R$ 859,18

45.31
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA
4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

7,50 M2 R$ 4.035,98  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

7,50 R$ 4.035,98

45.32
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE
PAREDE, ARTICULAVEL, COM
DESVIADOR E DUCHA MANUAL

10,00 UN R$ 2.448,80  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

10,00 R$ 2.448,80

45.33
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO
SIMPLES EM METAL CROMADO

107,00 UN R$ 5.843,27  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

107,00 R$ 5.843,27

45.34
BARRA METÁLICA COM PINTURA
CINZA PARA PROTEÇÃO DOS
ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL

9,70 M R$ 1.546,28  15
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E
METAIS

9,70 R$ 1.546,28

46
INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL

R$ 4.995,15

46.1
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO
GLP

1,00 UN R$ 831,06  16
INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL

1,00 R$ 831,06

46.2
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS
DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

2,00 UN R$ 150,36  16
INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL

2,00 R$ 150,36

46.3

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MÉDIA,
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

45,80 M R$ 2.259,77  16
INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL

45,80 R$ 2.259,77

46.4
CAP OU TAMPAO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,
DE 3/4"

1,00 UN R$ 17,74  16
INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL

1,00 R$ 17,74

46.5 MANGUEIRA PARA GAS - GLP 4,00 UN R$ 139,16  16
INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL

4,00 R$ 139,16

46.6

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

2,00 UN R$ 175,90  16
INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL

2,00 R$ 175,90

46.7

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA,
BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

4,00 UN R$ 412,52  16
INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL

4,00 R$ 412,52

46.8

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

1,00 UN R$ 51,98  16
INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL

1,00 R$ 51,98

46.9

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

8,00 UN R$ 224,24  16
INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL

8,00 R$ 224,24

46.10

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO,
CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2,00 UN R$ 125,14  16
INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL

2,00 R$ 125,14

46.11

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO,
CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

6,00 UN R$ 375,42  16
INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL

6,00 R$ 375,42

46.12 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO,
CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

2,00 UN R$ 84,76  16 INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL

2,00 R$ 84,76
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RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO AF 10/2020

46.13

REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

0,24 M2 R$ 147,10  16
INSTALAÇÃO DE GÁS
COMBUSTÍVEL

0,24 R$ 147,10

47
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO: EXTINTORES

R$ 2.786,84

47.1

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL
COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

6,00 UN R$ 1.451,64  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

6,00 R$ 1.451,64

47.2

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL
COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

2,00 UN R$ 1.335,20  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

2,00 R$ 1.335,20

48
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO: HIDRANTES

R$ 6.625,62

48.1

ABRIGO PARA HIDRANTE,
75X45X17CM, COM REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2"
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

1,00 UN R$ 2.261,48  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

1,00 R$ 2.261,48

48.2

HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL
(COM CURVA LONGA E CAIXA), DN
75 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00 UN R$ 4.364,14  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

1,00 R$ 4.364,14

49
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO: ACESSÓRIOS

R$ 21.659,61

49.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

5,00 UN R$ 2.443,55  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

5,00 R$ 2.443,55

49.2

VÁLVULA DE RETENÇÃO
HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

3,00 UN R$ 1.570,59  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

3,00 R$ 1.570,59

49.3

MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14
KGF/CM2), D = 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

1,00 UN R$ 179,15  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

1,00 R$ 179,15

49.4 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1,00 UN R$ 5.702,86  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

1,00 R$ 5.702,86

49.5 PRESSOSTATO 1,00 UN R$ 603,71  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

1,00 R$ 603,71

49.6 VÁLVULA DE ALÍVIO 1,00 UN R$ 3.463,25  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

1,00 R$ 3.463,25

49.7

BOMBA CENTRÍFUGA,
MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP,
HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020

2,00 UN R$ 2.919,08  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

2,00 R$ 2.919,08

49.8 CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL 1,00 UN R$ 4.777,42  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

1,00 R$ 4.777,42

50
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO: TUBULAÇÕES E
CONEXÕES

R$ 11.028,32

50.1

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO
GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

7,00 UN R$ 1.003,31  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

7,00 R$ 1.003,31

50.2

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

63,00 M R$ 8.714,16  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

63,00 R$ 8.714,16

50.4 COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO
GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO -

1,00 UN R$ 155,73  17 SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

1,00 R$ 155,73
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 06/2016

50.5

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2
1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

2,00 UN R$ 181,40  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

2,00 R$ 181,40

50.6

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2
1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

4,00 UN R$ 973,72  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

4,00 R$ 973,72

51
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO: SINALIZAÇÕES

R$ 3.442,82

51.1

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM
30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

36,00 UN R$ 1.052,28  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

36,00 R$ 1.052,28

51.2
SINALIZAÇÃO COM PLACA
INDICATIVA FIXADA NA
ESTRUTURA.

34,00 UN R$ 1.904,34  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

34,00 R$ 1.904,34

51.3

PINTURA DE SINALIZAÇÃO
VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS
AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

5,00 M2 R$ 486,20  17
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

5,00 R$ 486,20

52
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V :
QUADROS

R$ 16.651,30

52.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

1,00 UN R$ 442,65  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

1,00 R$ 442,65

52.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

2,00 UN R$ 1.218,32  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

2,00 R$ 1.218,32

52.3

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

3,00 UN R$ 1.916,43  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

3,00 R$ 1.916,43

52.4

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE
ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00 UN R$ 188,44  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

1,00 R$ 188,44

52.5

ED-20591 - ENTRADA DE ENERGIA
SUBTERRÂNEA, TIPO F3, PADRÃO
CEMIG, CARGA INSTALADA DE
95,1KVA ATÉ 114KVA, TRIFÁSICO,
COM SAÍDA SUBTERRÂNEA,
INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA
MEDIDOR, DISJUNTOR,
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E
ACESSÓRIOS

1,00 UN R$ 12.885,46  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

1,00 R$ 12.885,46

53
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V :
DISJUNTORES

R$ 19.817,12

53.1

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

57,00 UN R$ 1.224,36  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

57,00 R$ 1.224,36

53.2

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

8,00 UN R$ 178,00  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

8,00 R$ 178,00

53.3

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

4,00 UN R$ 95,96  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

4,00 R$ 95,96

53.4

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

18,00 UN R$ 2.030,94  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

18,00 R$ 2.030,94
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53.5

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

4,00 UN R$ 467,48  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

4,00 R$ 467,48

53.6

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

1,00 UN R$ 121,28  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

1,00 R$ 121,28

53.7

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

2,00 UN R$ 283,78  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

2,00 R$ 283,78

53.8

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

2,00 UN R$ 337,24  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

2,00 R$ 337,24

53.9

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ
100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

8,00 UN R$ 2.217,52  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

8,00 R$ 2.217,52

53.10

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO
TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL
DE 400A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2,00 UN R$ 5.176,34  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

2,00 R$ 5.176,34

53.11
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
30mA

1,00 UN R$ 293,15  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

1,00 R$ 293,15

53.12
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR,
CORRENTE NOMINAL DE 60A A
100A - 30mA

5,00 UN R$ 2.793,00  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

5,00 R$ 2.793,00

53.13
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR,
CORRENTE NOMINAL DE 40A -
30mA

5,00 UN R$ 1.505,05  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

5,00 R$ 1.505,05

53.14
DISPOSITIVO CONTRA SURTO -
DPS 40 kA

1,00 UN R$ 212,46  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

1,00 R$ 212,46

53.15
DISPOSITIVO CONTRA SURTO -
DPS 80 kA

8,00 UN R$ 2.880,56  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

8,00 R$ 2.880,56

54
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V :
ELETRODUTO E ACESSÓRIOS

R$ 32.131,93

54.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

408,30 M R$ 8.525,30  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

408,30 R$ 8.525,30

54.2

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

174,40 M R$ 4.260,59  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

174,40 R$ 4.260,59

54.3

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,
PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

334,90 M R$ 7.773,03  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

334,90 R$ 7.773,03

54.4

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,
PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

10,20 M R$ 352,72  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

10,20 R$ 352,72

54.5

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,
PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

40,00 M R$ 2.371,20  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

40,00 R$ 2.371,20

54.6

ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO
OU GALVANIZADO DN=3/4",
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

29,80 M R$ 1.046,28  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

29,80 R$ 1.046,28

54.7

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

11,00 UN R$ 2.204,51  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

11,00 R$ 2.204,51

54.8

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC,
INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

100,00 UN R$ 1.911,00  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

100,00 R$ 1.911,00
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54.9

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

170,00 UN R$ 3.687,30  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

170,00 R$ 3.687,30

55
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110:
CABOS E FIOS CONDUTORES

R$ 152.800,13

55.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2.858,00 M R$ 13.518,34  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

2.858,00 R$ 13.518,34

55.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2.309,30 M R$ 16.788,61  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

2.309,30 R$ 16.788,61

55.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2.412,10 M R$ 24.434,57  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

2.412,10 R$ 24.434,57

55.4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

143,60 M R$ 2.586,24  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

143,60 R$ 2.586,24

55.5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

25,10 M R$ 654,36  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

25,10 R$ 654,36

55.6

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

47,90 M R$ 1.406,34  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

47,90 R$ 1.406,34

55.7

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

38,90 M R$ 1.574,67  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

38,90 R$ 1.574,67

55.8

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

191,40 M R$ 11.221,78  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

191,40 R$ 11.221,78

55.9

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

187,20 M R$ 15.172,56  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

187,20 R$ 15.172,56

55.10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

167,80 M R$ 22.820,80  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

167,80 R$ 22.820,80

55.11

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

159,80 M R$ 42.621,86  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

159,80 R$ 42.621,86

56
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V :
ELETROCALHAS

R$ 19.646,76

56.1

ELETROCALHA LISA OU
PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 150MM
E ALTURA 100MM, INCLUSIVE
EMENDA E FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

75,20 UN R$ 17.644,18  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

75,20 R$ 17.644,18

56.2

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS,
ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM
PERFILADO COM COMPRIMENTO
DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR
METRO DE ELETRODUTO FIXADO.
AF_09/2023

75,20 M R$ 2.002,58  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

75,20 R$ 2.002,58

57
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V :
ILUMINAÇÃO E TOMADAS

R$ 49.643,83
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57.1

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

95,00 UN R$ 3.518,80  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

95,00 R$ 3.518,80

57.2

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

23,00 UN R$ 910,57  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

23,00 R$ 910,57

57.3

INTERRUPTOR PARALELO (1
MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

34,00 UN R$ 2.305,20  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

34,00 R$ 2.305,20

57.4

INTERRUPTOR PARALELO (1
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

3,00 UN R$ 128,91  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

3,00 R$ 128,91

57.5

INTERRUPTOR PARALELO (2
MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

2,00 UN R$ 187,76  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

2,00 R$ 187,76

57.6

INTERRUPTOR SIMPLES (3
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

1,00 UN R$ 72,29  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

1,00 R$ 72,29

57.7
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2",
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

10,00 UN R$ 158,50  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

10,00 R$ 158,50

57.8

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE
36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

8,00 UN R$ 1.554,48  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

8,00 R$ 1.554,48

57.9

LUMINÁRIA DE EMBUTIR
COMPLETA EM FORRO DE GESSO
OU MODULADO COM PERFIL "T",
PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.

11,00 UN R$ 3.907,64  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

11,00 R$ 3.907,64

57.10

LUMINÁRIA DE EMBUTIR
COMPLETA EM FORRO DE GESSO
OU MODULADO COM PERFIL "T",
PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.

81,00 UN R$ 31.520,34  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

81,00 R$ 31.520,34

57.11

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE
SUPORTE E ALÇA, COM 1
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO
DE 125 W, COM REATOR ALTO
FATOR DE POTÊNCIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

9,00 UN R$ 3.807,00  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

9,00 R$ 3.807,00

57.12
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150
W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

4,00 UN R$ 261,48  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

4,00 R$ 261,48

57.13
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400
W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

1,00 UN R$ 126,30  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

1,00 R$ 126,30

57.14

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, COM GRADE, DE
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

8,00 UN R$ 1.184,56  18
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- 110V

8,00 R$ 1.184,56

58
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO:
DUTOS

R$ 11.643,63

58.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

22,60 M R$ 119,33  19
INSTALAÇÕES DE
CLIMATIZAÇÃO

22,60 R$ 119,33

58.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

132,40 M R$ 1.026,10  19
INSTALAÇÕES DE
CLIMATIZAÇÃO

132,40 R$ 1.026,10

58.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN
1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR

16,90 M R$ 534,21  19 INSTALAÇÕES DE
CLIMATIZAÇÃO

16,90 R$ 534,21
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CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

58.4

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN
3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

154,90 M R$ 8.149,29  19
INSTALAÇÕES DE
CLIMATIZAÇÃO

154,90 R$ 8.149,29

58.5

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4",
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

138,00 UN R$ 1.814,70  19
INSTALAÇÕES DE
CLIMATIZAÇÃO

138,00 R$ 1.814,70

59
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO:
DRENO

R$ 2.564,16

59.1

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

63,90 M R$ 1.948,95  19
INSTALAÇÕES DE
CLIMATIZAÇÃO

63,90 R$ 1.948,95

59.2

JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

12,00 UN R$ 244,32  19
INSTALAÇÕES DE
CLIMATIZAÇÃO

12,00 R$ 244,32

59.3

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

14,00 UN R$ 283,92  19
INSTALAÇÕES DE
CLIMATIZAÇÃO

14,00 R$ 283,92

59.4

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

3,00 UN R$ 86,97  19
INSTALAÇÕES DE
CLIMATIZAÇÃO

3,00 R$ 86,97

60
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO: ACESSORIOS
CABEAMENTO

R$ 14.102,22

60.1
PATCH PANEL 24 PORTAS,
CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

3,00 UN R$ 4.030,98  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

3,00 R$ 4.030,98

60.2 SWITCH TIPO 24 PORTAS 1,00 UN R$ 3.691,10  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

1,00 R$ 3.691,10

60.3
PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4
PARES.

19,00 UN R$ 1.194,53  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

19,00 R$ 1.194,53

60.4 GUIA DE CABOS FECHADO 1U 3,00 UN R$ 94,23  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

3,00 R$ 94,23

60.5 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" 2,00 UN R$ 441,20  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

2,00 R$ 441,20

60.6
RACK ABERTO EM COLUNA 44U
PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

3,00 UN R$ 4.497,30  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

3,00 R$ 4.497,30

60.7
GUIA VERTICAL 200 MM PARA
CABOS

4,00 UN R$ 152,88  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

4,00 R$ 152,88

61
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO: CAIXAS E
QUADROS

R$ 1.387,27

61.1

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

4,00 UN R$ 801,64  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

4,00 R$ 801,64

61.2

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

27,00 UN R$ 585,63  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

27,00 R$ 585,63

62
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO: DISPOSITIVOS

R$ 1.508,41

62.1
TOMADA DE REDE RJ45 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

19,00 UN R$ 1.032,65  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

19,00 R$ 1.032,65
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62.2
TOMADA PARA ANTENA DE TV,
CABO COAXIAL DE 9 MM
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

8,00 UN R$ 246,56  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

8,00 R$ 246,56

62.3 TERMINAL A COMPRESSÃO 10,00 UN R$ 229,20  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

10,00 R$ 229,20

63
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO - ELETROCALHAS
E ELETRODUTOS

R$ 14.604,04

63.1

ELETROCALHA LISA OU
PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA 100MM
E ALTURA 50MM, INCLUSIVE
EMENDA E FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

51,65 UN R$ 9.233,99  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

51,65 R$ 9.233,99

63.2

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO REFORÇADO, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

15,20 M R$ 440,95  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

15,20 R$ 440,95

63.3

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO REFORÇADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

112,05 M R$ 2.560,34  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

112,05 R$ 2.560,34

63.4

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,
PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

4,80 M R$ 113,71  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

4,80 R$ 113,71

63.5
CABECOTE PARA ENTRADA DE
LINHA DE ALIMENTACAO PARA
ELETRODUTO

4,00 UN R$ 77,96  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

4,00 R$ 77,96

63.6

ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO
ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO
PESADO, DN=1", APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

55,20 M R$ 2.177,09  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

55,20 R$ 2.177,09

64
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO: CABEAMENTO

R$ 5.760,78

64.1

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6,
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

579,00 M R$ 5.048,88  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

579,00 R$ 5.048,88

64.2
CABO COAXIAL RG59 95% -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

113,00 M R$ 711,90  20
INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO

113,00 R$ 711,90

65
SISTEMA DE EXAUSTÃO
MECÂNICA

R$ 11.699,74

65.1
DUTO DE ALONGAMENTO PARA
EXAUSTOR

4,00 M R$ 559,60  21
SISTEMA DE EXAUTÃO
MECANICA

4,00 R$ 559,60

65.2
COIFA EM AÇO INOX 100CM X
150CM

1,00 UN R$ 11.140,14  21
SISTEMA DE EXAUTÃO
MECANICA

1,00 R$ 11.140,14

66
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
(SPDA)

R$ 48.992,78

66.1
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA
SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

1,00 UN R$ 185,37  22
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

1,00 R$ 185,37

66.2
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25
DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

45,00 KG R$ 619,65  22
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

45,00 R$ 619,65

66.3

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA
SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

11,00 UN R$ 429,77  22
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

11,00 R$ 429,77

66.4

ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE
BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020

4,00 UN R$ 138,72  22
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

4,00 R$ 138,72

66.5
CONJUNTO DE ESTAIAMENTO
PARA MASTRO DE SPDA

1,00 UN R$ 497,65  21
SISTEMA DE EXAUTÃO
MECANICA

1,00 R$ 497,65

66.6

SUPORTE ISOLADOR PARA
FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE
COBRE EM ALVENARIA OU
CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

33,00 UN R$ 1.065,24  23
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

33,00 R$ 1.065,24

66.7
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE
ATERRAMENTO ELÉTRICO

1,00 UN R$ 418,52  22
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

1,00 R$ 418,52
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66.8
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA
COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

26,18 M3 R$ 2.547,84  22
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

26,18 R$ 2.547,84

66.9
REATERRO MANUAL DE VALAS,
COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

26,18 M3 R$ 819,17  22
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

26,18 R$ 819,17

66.10

HASTE DE ATERRAMENTO,
DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

11,00 UN R$ 1.325,06  22
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

11,00 R$ 1.325,06

66.11

CORDOALHA DE COBRE NU 35
MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

287,00 M R$ 22.282,68  22
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

287,00 R$ 22.282,68

66.12

CORDOALHA DE COBRE NU 50
MM², ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

174,50 M R$ 10.501,41  22
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

174,50 R$ 10.501,41

66.13

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO
= 0,3 M. AF_12/2020

11,00 UN R$ 636,24  22
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

11,00 R$ 636,24

66.14 TERMINAL A COMPRESSÃO 251,00 UN R$ 5.752,92  22
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

251,00 R$ 5.752,92

66.15
SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

22,00 UN R$ 1.772,54  22
SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

22,00 R$ 1.772,54

67 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 85.694,34

67.1
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS
BANDEIRAS E PEDESTAL

1,00 UN R$ 5.131,84  23
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

1,00 R$ 5.131,84

67.2

BANCADA DE GRANITO CINZA
ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA
PRATOS, ESPESSURA 2 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

42,96 UN R$ 30.193,58  23
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

42,96 R$ 30.193,58

67.3
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA
ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

26,89 M2 R$ 16.262,27  23
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

26,89 R$ 16.262,27

67.4
ESCANINHOS EM MDF,
REVESTIDOS EM LAMINADO
MELAMÍNICO

30,15 M2 R$ 9.280,17  23
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

30,15 R$ 9.280,17

67.5

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020

79,65 M R$ 11.285,61  23
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

79,65 R$ 11.285,61

67.6

SUPORTE MÃO FRANCESA EM
AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

148,00 UN R$ 6.269,28  23
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

148,00 R$ 6.269,28

67.7
BARRA DE APOIO EM INOX,
DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO
INOX

4,12 M R$ 1.008,37  23
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

4,12 R$ 1.008,37

67.8
BANCO DE CONCRETO SEM
ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M

9,32 M2 R$ 6.218,58  23
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

9,32 R$ 6.218,58

67.9
FITA 3M COLANTE
ANTIDERRAPANTE PARA PISO

2,00 M R$ 44,64  23
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

2,00 R$ 44,64

68 SERVIÇOS FINAIS R$ 2.879,76

68.1
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU
PORCELANATO COM PANO
ÚMIDO. AF_04/2019

891,68 M2 R$ 2.122,20  24 SERVIÇOS FINAIS 891,68 R$ 2.122,20

68.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

2,00 M2 R$ 757,56  24 SERVIÇOS FINAIS 2,00 R$ 757,56


