PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

CONCORRENCIA ELETRONICA — REPUBLICAGAO.
N° 06/2025.

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE MANGA-MG.

OBJETO

Contratacao de servigos de reconstrucao da tubulagdo e comporta da lagoa do
Parque Uirapuru na sede do Municipio de Manga/MG, conforme condi¢des e
exigéncias estabelecidas neste instrumento. Essa demanda visa atender a
Secretaria Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 219.841,45.

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 07/10/2025 as 09:00 horas.

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

Sim

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

Nao
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EDITAL

MUNICIPIO DE MANGA-MG

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 76/2025.

REPUBLICAGAO.

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Manga-MG, por meio da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Agricultura, sediada na Praga Coronel Bembém, n° 1477, Centro, Cidade de
Manga-MG, inscrita no CNPJ sob o n° 18.270.447/0001-46, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021,
e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a contratacao de servicos de reconstrugéo da tubulagéo
e comporta da lagoa do Parque Uirapuru na sede do Municipio de Manga/MG, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento. Essa demanda visa atender a
Secretaria Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio, nos termos da
tabela abaixo, conforme condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento, a partir da
solugéo apontada no ETP.

2. O prazo de vigéncia da contratagéo é de até 6 (seis) meses contados do(a) assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste certame os interessados previamente credenciados na
Plataforma de Licitacoes COMPRASBR, através do endereco eletrénico
https://comprasbr.com.br

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragcado dos registros téo
logo identifique incorregcdo ou aqueles se tornem desatualizados.
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3.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

3.5. Nao poderao disputar esta licitagao:

3.51 aquele que néo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
352 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
353 empresas estrangeiras que ndo tenham representagao legal no Brasil com

poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

354 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.55 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.5.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.5.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato,
ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

3.5.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de
trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

3.5.10 Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao;
3.6. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagcdo ou da execugao do contrato

agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de
2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.5.6 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.5.4 e 3.5.5 poderéao participar no apoio das atividades de
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planejamento da contratagéo, de execugao da licitacdo ou de gestédo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.5.4 e 3.5.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragédo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Emllicitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada inidbnea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

3.12. A vedagdo de que trata o item 3.6 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORCAMENTO ESTIMADO

4.1. O orcamento estimado da presente contratagdo ndo sera de carater sigiloso.

5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

51. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

5.2, Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitagao e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado
o disposto nos itens deste Edital.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

5.3.1 esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

5.3.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

533 nado possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicao
Federal;
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534 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

54. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

5.5. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servigo ofertado
€ manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados
no Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n® 14.133, de 2021.

5.7. N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

5.71 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.7.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representagao, no Pais, de pessoa juridica
com sede no exterior;

573 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja
sécia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.7.4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

575 cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
Il do art. 3° da referida lei;

5.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
577 que participe do capital de outra pessoa juridica;
578 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de

desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento
ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e
cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagao ou
de previdéncia complementar;

5.7.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario
anteriores;

5.7.10 constituida sob a forma de sociedade por agdes.

5.7.11 cujos titulares ou sdécios guardem, cumulativamente, com o contratante do
servigo, relagao de pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.
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5.8. A falsidade da declaracao de que trata os itens 5.3 ou 5.6 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.10. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

5.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentagao de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

5121 a aplicacao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

5.12.2 os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.13.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por menor preco; e

5.13.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 5.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6érgao ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

5.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

5.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos campos disponiveis neste.

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugéo do objeto.

6.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao,
sob alegacgéao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

6.7. A apresentacado das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes
nelas contidas, em conformidade com o que dispbe o Termo de Referéncia/Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugédo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituigao.

6.8. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

6.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10. Caso o critério de julgamento seja o de menor precgo, os licitantes devem respeitar os
pregos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.11. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o0 prego ja decorrente da
aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagao pelo
Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacéo dos agentes publicos responsaveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugéo do contrato.

6.13. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagéo
exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou
sentengas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servigo e as
respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificagcao Brasileira de Ocupagdes — CBO.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicado neste Edital.
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7.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessé&o publica.

7.3. O sistema disponibilizard campo proéprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.7. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser R$ 100,00 (cem) reais.

7.8. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.10. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

7.10.1 A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragdo da sesséo publica.

7.10.2 A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.10.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme
a ordem de classificacdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do
desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

7.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comisséo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

7.10.5 ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

7.10.6 A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

7.10.7 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por
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cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.10.8 Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o
percentual referido na disposi¢do anterior sera de 20%, nos termos do § 6° do artigo 24 da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, incluido pela Instrugao
Normativa SEGES/MGI n° 79, de 12 de setembro de 2024.

7.10.9 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.10.10 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicbes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o
maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso
até o encerramento deste prazo.

7.10.11 Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.10.12 Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.10.13 A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

7.10.14 A prorrogacgdo automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.10.15 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificagao.

7.10.16 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

7.10.17 Apods o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

7.11.  Apéds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.13. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

7.14. No caso de desconexao com o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comiss&o, no decorrer
da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgao dos lances.
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7.15. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comissao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera
suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato
pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado
para divulgagao.

7.16. Caso o licitante ndao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.17. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos
termos do art. 26 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7171 Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou
adicional, caso a proposta de menor prego nado tenha por objeto produto ou servigo
contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicara as propostas de
produtos ou servigos que fagam jus ao diferencial de prego, pela ordem de classificagéo, para
fins de aceitagéo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao.

717.2 Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de
preferéncia normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em
primeiro lugar.

7.18. Em relagao a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre
nas vedacdes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.18.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas
poderao se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também
fizerem jus as margens de preferéncia (art. 5°, §9°, |, do Decreto n°® 8538, de 2015).

7.18.2 O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no prego ofertado pela
fornecedora classificada em primeiro lugar em razéo da aplicacdo da margem de preferéncia.

7.18.3 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma
concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregao, serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

7.18.4 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.

7.18.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10%
(dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se
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trate de um pregéao, na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.18.6 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

7.18.7 A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas € as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao da
licitagao, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

7.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.20.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poder&o apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

7.20.2 avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

7.20.3 desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.20.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

7.21. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

7.21.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo
ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao
realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.21.2 empresas brasileiras;

7.21.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

7.21.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n°® 12.187,

de 29 de dezembro de 2009.

7.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serao convocados,
vedado qualquer outro processo.

7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comissdo podera negociar condicbes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
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7.23.1 A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.

7.23.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.23.3 O resultado da negociacgao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

7.23.4 O Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.23.5 E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo
0 prazo.

7.24. Apds a negociacdo do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comissao iniciara a
fase de aceitacao e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao
verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de
participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legislagédo
correlata e no item 3.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a
participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1 A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992,
também ocorrera no nome e no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se houver, por
forca do art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagao.
8.3.3 Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta

de condigao de participagao.
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8.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as
condigcbes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de
preferéncia, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo verificara se o licitante faz jus ao
beneficio aplicado.

8.5.1 Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer
jus ao beneficio da margem de preferéncia, as propostas serao reclassificadas, para fins de
nova aplicagao da margem de preferéncia.

8.6. Verificadas as condi¢cbes de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagéao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado
para contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.71 contiver vicios insanaveis;

8.7.2 ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;

8.7.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo
definido para a contratacao;

8.74 nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

8.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

8.8. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

8.9. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, sé sera considerada apés
diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo, que comprove:

8.9.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.9.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.10. Em contratacédo de servigos de engenharia, além das disposi¢cées acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

8.10.1 Nos regimes de execugéao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacao
do valor global estimado;

8.10.2 No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se
dara pela superagéo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

8.10.3 No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administracédo, independentemente do regime de execugao.
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8.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

8.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada
pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de nao aceitagao da proposta.

8.12.1 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administragcdao, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracao, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), cronograma fisico-financeiro com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratagcao semi-integrada e contratagao integrada, exclusivamente para eventuais
adequacgoes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

8.12.2 Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;

8.12.3 Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contratagdo, n&o contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas
faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

8.12.4 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacgao técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execugao do objeto, desde que mantidas
as condi¢des para a justa remuneracao do servigo.

8.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que n&o haja majoracao do prec¢o e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratacéo;

8.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

8.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a
indicagao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando
nao cabivel esse regime.

9. DA FASE DE HABILITAGAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacéo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.
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9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que néo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

9.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que n&o funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para
a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para
efeito de habilitagdo econdémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos
valores de cada consorciado.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por cépia.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

9.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da
lei.

9.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaragado de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

9.10. Considerando que na presente contratagcdo a avaliagdo prévia do local de execugéao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢gbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des
de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

9.10.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administragcdo data e horario exclusivos, a ser agendado na Secretaria de Infraestrutura do
Municipio, das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, de modo que seu agendamento
né&o coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.10.2 Caso o licitante opte por nédo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo
exigida no presente item por declaragéo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca
do conhecimento pleno das condigcbes e peculiaridades da contratacéo.

9.10.3 Somente havera a necessidade de comprovacgéao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais n&o digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
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9.104 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitagao.

9.11. A verificagdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletrénicos
oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.

9.11.1 Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacido de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado
o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73,
de 30 de setembro de 2022.

9.11.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.11.3 Respeitada a excegéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando
a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os
licitantes.

9.12. Encerrado o prazo para envio da documentacido de que trata o item, podera ser
admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacdo, a
apresentacio de novos documentos de habilitacdo ou a complementacao de informacées
acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 02 (duas) horas, para:

9.12.1 a afericao das condicoes de habilitacao do licitante, desde que decorrentes
de fatos existentes a época da abertura do certame;

9.12.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas;

9.12.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratéorio emitido
unilateralmente pelo licitante;

9.12.4 suprimento da auséncia de certidao e/ou documento de cunho declaratério
expedido por érgdo ou entidade cujos atos gozem de presuncido de veracidade e fé
publica.
9.13. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagéao, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

9.14. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisado fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitacéo e classificagao.

9.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro/Agente
de Contratagao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem.
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9.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

9.17. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigédo para
participacao na licitagao.

9.18. Quando a fase de habilitagcdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Apds a homologacao e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagéo, sera firmado
termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o
direito a contratagcao, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera: a)
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR),
para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu
recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrbnico para que seja assinado
digitalmente em até 05 (cinco) dias uteis; ou c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela Administragao.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor
adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.4.1 a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas neste Edital;

10.4.2 a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 137 e 138 da Lei n® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragcdo
previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por
solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.

10.6. O prazo de vigéncia da contratagao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitac&o de licitantes, a anulagcéo ou revogacéao da licitagédo, observara o disposto no art. 165
da Lein® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura
da ata.
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11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagcdo ou inabilitagdo do licitante:

11.3.1 a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2 0 prazo para a manifestagdo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

11.3.3 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de

intimacao ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagao;

11.3.4 na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n°®
14.133, de 2021, o prazo para apresentacido das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverado ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo
no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacéo da interposi¢éo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrbnico comprasbr.com

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comisséao durante o certame;

12.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagoes do edital.
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12.1.3 nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;
12.1.5 apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitacao;

12.1.6 fraudar a licitagao;

12.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em

especial quando:

12.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
12.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
121.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

12.2.  Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apds regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sangoes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1 adverténcia;

12.2.2 multa;

12.2.3 impedimento de licitar e contratar e

12.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:

12.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orienta¢des dos 6rgédos de controle.

12.4. A multa serd recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.

1241 Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2 Para as infragbes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 1218 e
12.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
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12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

12.6. Na aplicagédo da sanc¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéao.

12.7. A sangédo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4,
quando ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7,
12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e
12.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sanc¢ao de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de
2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 12.1.4,
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagao,
nos termos do art. 45, §4° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

12.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que
devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

12.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangédo de
declaracgao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacgéao integral dos danos causados.
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13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagcéo da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da
data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

13.3. Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica,
pelos seguintes meios: comprasbr.com

13.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos n&o suspendem os prazos previstos no
certame.

13.5. A concessédo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo /Agente de Contratagéo, nos autos do processo de licitagao.

13.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS

14.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja
comunicagao em contrario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao
0 horario de Brasilia - DF.

14.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas propostas
e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal COMPRASBR,
(PNCP) e endereco eletrénico www.manga.mg.gov.br

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1 Anexo | - Termo de Referéncia;
14.11.1.1. Anexo Il - Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
14.11.2 Anexo lll — Projeto Bésico/planilhas;
14.11.3 Anexo IV — Minuta de Termo de Contrato;
14.11.4 Anexo V- Declaracdo Unificada;

Manga-MG, 18 de setembro de 2025.
Assinado de forma digital
ANASTACIO GUEDES 5, ANASTACIO GUEDES
SARAIVA:000984126 SARAIVA:00098412612
12 Dados: 2025.09.18 14:11:37
-03'00'

ANASTACIO GUEDES SARAIVA

PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO DE REFERENCIA
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, “a” e “i” da Lei n.
14.133/2021).
1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto Contratagcdao de servigos de

reconstrugao da tubulag¢ao e comporta da lagoa do Parque Uirapuru na sede do Municipio
de Manga/MG, conforme condi¢bes e exigéncias estabelecidas neste instrumento. Essa
demanda visa atender a Secretaria Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do
Municipio, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste

instrumento, a partir da solugao apontada no ETP.

1.2

Estudo Técnico Preliminar.

1.3.

do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4.

14.133/2021.

1.5.

regras que serao aplicadas em relagéo a vigéncia da contratacao.

O objeto da contratacdo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do

O prazo de vigéncia da contratacao é de até 6 (seis) meses contados do(a) assinatura

O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, na forma do artigo 107 da Lei Federal n.°

O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das

1.6. O valor estimado da contratagdo é de R$ 219.841,45 (duzentos e dezenove mil
oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme descrito na tabela
abaixo:
QUANTIDA PREGO gg]lTARIO PRECO TOTAL R$
ITEM | cODIGO DESCRIGAO FONTE | UNID DE COM
SEM BDI EDI SEM BDI | COM BDI
R$ R$
1 SERVIGOS PRELIMINARES 26.072,75 | 32.220,80
R$
1.1 PLACA DE OBRA 2.277.99 R$ 2.815,16
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA
DE OBRA COM CHAPA RS RS
1.1.1 103689 | GALVANIZADA E SINAPI | M2 450 | R$50622| cospo| 97799 | RS 281516
ESTRUTURA DE : i
MADEIRA.
AF_03/2022_PS
1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL RS RS
: 9.327,80 | 11.527,40
ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA JUNIOR COM R$ R$
1.2.1 90777 | ENCARGOS SINAPI H 40,00 | R$ 131,30 16226 |  5.252,00 R$ 6.490,40
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL RS RS
122 90776 | COM ENCARGOS SINAPI H 60,00 R$67.93| gaor| 407580 | RS 5-037.00
COMPLEMENTARES ’ e
R$ R$
1.3 CANTEIRO DE OBRA 11.684,96 | 14.440,24
LOCACAO DE RS R$ R$
1.3.1 00010779 | CONTAINER 2,30 X 4,30 SINAPI | MES 400 4 og750| 15910 545000 | RS 636436
M, ALT. 2,50 M, P/ “oh 9 B

24




PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

SANITARIO, C/ 5 BACIAS,
1 LAVATORIO E 4
MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBI
LIZACAO)

CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

1.3.2

00010776

LOCACAO DE
CONTAINER 2,30 X 6,00
M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E
SEM SANITARIO (NAO
INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBI
LIZACAO)

SINAPI

MES

4,00

R$ 804,68

R$
994,42

R$
3.218,72

R$ 3.977,68

1.3.3

ED-50137

MOBILIZACAO E
DESMOBILIZAGAO DE
CONTAINER, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM
CAMINHAO
CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK),
EXCLUSIVE LOCAGAO
DO CONTAINER

SETOP

un

2,00

R$
1.658,12

R$
2.049,1

R$
3.316,24

R$ 4.098,20

14

LOCAGAO DE OBRA

R$
2.782,00

R$ 3.438,00

1.41

ED-50275

LOCACAO
TOPOGRAFICA DE VINTE
UM (21) ATE CINQUENTA
(50) PONTOS
REFERENCIAIS,
INCLUSIVE ESTACA
(PIQUETE) DE
MARCACAO

SETOP

un

40,00

R$ 69,55

R$
85,95

R$
2.782,00

R$ 3.438,00

DEMOLIGAO

R$
5.305,34

R$ 6.556,35

2.1

ED-48445

DEMOLICAO
MECANIZADA DE
CONCRETO ARMADO,
COM EQUIPAMENTO
PNEUMATICO,
INCLUSIVE
AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE
TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO

SETOP

m3

11,62

R$ 364,34

R$
450,25

R$
4.233,63

R$ 5.231,91

2.2

100982

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? -
CARGA COM
ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020

SINAPI

M3

11,62

R$ 9,23

R$
11,41

R$ 107,25

R$ 132,58

23

ED-51125

TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO
EM CACAMBA,
EXCLUSIVE CARGA
MANUAL OU MECANICA

SETOP

m3

11,62

R$ 83,00

R$
102,57

R$ 964,46

R$ 1.191,86

REDE TUBULAR

R$
50.480,61

R$
62.384,11
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3.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

ESCAVAGAO E REATERRO DE VALAS

R$
7.145,29

R$ 8.829,29

3.1.1

ESCAVACAO
MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE
3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA
MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA
(1,2 M3), LARG. DE 1,5 M
A 2,5M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA.
AF_09/2024

90095

SINAPI

M3

99,32

R$ 5,56 | R$ 6,87 | R$ 552,22

R$ 682,33

3.1.2

ESCAVACAO
MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE
4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA
MONTANTE E
JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA
(1,2 M3), LARG. DE 1,5 M
A 2,5M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA.
AF_09/2024

90098

SINAPI

M3

290,32

R$

R$ 5,44 | R$ 6,72 1.579.34

R$ 1.950,95

REATERRO
MECANIZADO DE VALA
COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8
M¢/POTENCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5A 2,5 M,
PROFUNDIDADE DE 3,0
A 6,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM
PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

104732

SINAPI

M3

85,44

R$

R$ 10,21 12,62

R$ 872,34

R$ 1.078,25

REATERRO
MECANIZADO DE VALA
COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8
M¢/POTENCIA: 111 HP),
93373 |LARGURA 1,5A 2,5 M,
PROFUNDIDADE 3,0 A
6,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

SINAPI

M3

258,42

R$ R$

R$15.02|  1556| 388147

R$ 4.796,28

PREPARO DE FUNDO DE
VALA COM LARGURA
MAIOR OU IGUALA 1,5M
E MENOR QUE 2,5 M
(ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

101617

SINAPI

M2

76,00

R$ 3,42 | R$4,23| R$ 259,92

R$ 321,48

3.2

ESCORAMENTO DE VALA

R$
8.138,75

R$
10.058,88
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3.21

101575

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

ESCORAMENTO DE
VALA, TIPO
PONTALETEAMENTO,
COM PROFUNDIDADE
DE 3,0A 4,5M, LARGURA
MAIOR OU IGUALA 1,5M
E MENOR QUE 2,5 M.
AF_08/2020

SINAPI

M2

311,71

R$ 26,11

R$
32,27

R$
8.138,75

R$
10.058,88

3.3

BERGCO DE CONCRETO

R$
6.747,20

R$ 8.338,19

3.3.1

ED-49812

LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, INCLUSIVE
TRANSPORTE,
LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

SETOP

m3

11,40

R$ 591,86

R$
731,42

R$
6.747,20

R$ 8.338,19

3.4

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE

CONCRETO

R$
15.607,36

R$
19.287,58

341

92216

TUBO DE CONCRETO
PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE
1000 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

SINAPI

30,40

R$ 513,40

R$
634,46

R$
15.607,36

R$
19.287,58

3.5

CAIXA DE PASSAGEM

R$
8.839,99

R$
10.924,47

3.5.1

99252

BASE PARA POCO DE
VISITA RETANGULAR
PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS =
1X1 M, PROFUNDIDADE
= 1,40 M, EXCLUINDO
TAMPAO. AF_12/2020

SINAPI

UN

1,00

R$
2.805,72

R$
3.467,3

R$
2.805,72

R$ 3.467,31

352

99254

ACRESCIMO PARA
POCO DE VISITA
RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS =
1X1 M. AF_12/2020

SINAPI

3,86

R$
1.419,50

R$
1.754,2

R$
5.479,27

R$ 6.771,29

3.5.3

MATED-
12831

TAMPAO PARA POCO DE
VISITA (MATERIAL :
FERRO FUNDIDOITIPO:
ARTICULADO|FORMATO:
CIRCULAR|DIAMETRO
INTERNO: 60CM|CLASSE:
400| CARGA MAXIMA:
40T|APLICACAO: REDE
PLUVIA E ESGOTO)

SETOP

un

1,00

R$ 555,00

R$
685,87

R$ 555,00

R$ 685,87

3.6

ALA DE REDE TUBULAR

R$
4.002,02

R$ 4.945,70

3.6.1

0804393

Boca de BSTC D =1,00m
- esconsidade 0° - areia e
brita comerciais - alas
esconsas

SICRO
NOVO

un

1,00

R$
2.876,87

R$
3.555,2

R$
2.876,87

R$ 3.555,24

3.6.2

2003183

Dissipador de energia -
DED 05 A - areia, brita e
pedra de mao comerciais

SICRO
NOVO

un

1,00

R$
1.125,15

R$
1.390,4

R$
1.125,15

R$ 1.390,46

ESTRUTURA E COMPORTA

R$
96.032,53

R$
118.680,19
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4.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

MOVIMENTACAO DE TERRA PARA FUNDAGOES

R$
1.838,03

R$ 2.271,49

411

93358

ESCAVAGAO MANUAL
DE VALA. AF_09/2024

SINAPI

M3

13,45

R$ 89,55

R$
110,67

R$
1.204,45

R$ 1.488,51

ED-51094

APILOAMENTO
MECANIZADO EM
FUNDO DE VALA COM
PLACA VIBRATORIA,
EXCLUSIVE ESCAVAGCAO

SETOP

m2

14,17

R$ 14,72

R$
18,19

R$ 208,58

R$ 257,75

ED-51121

REATERRO MANUAL DE
VALA, INCLUSIVE
ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO
MECANIZADA COM
PLACA VIBRATORIA

SETOP

m3

8,64

R$ 49,19

R$
60,79

R$ 425,00

R$ 525,23

4.2

SAPATAS

R$
6.663,94

R$ 8.235,85

4.21

ED-49812

LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, INCLUSIVE
TRANSPORTE,
LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

SETOP

m3

0,65

R$ 591,86

R$
731,42

R$ 384,71

R$ 475,42

4.2.2

ED-29549

CORTE, DOBRA E
MONTAGEM DE ACO CA-
50, DIAMETRO 6,3MM,
INCLUSIVE ESPACADOR

SETOP

Kg

31,10

R$ 14,16

R$
17,50

R$ 440,38

R$ 544,25

4.2.3

ED-29551

CORTE, DOBRA E
MONTAGEM DE ACO CA-
50, DIAMETRO 10MM,
INCLUSIVE ESPACADOR

SETOP

Kg

148,60

R$ 14,32

R$
17,70

R$
2.127,95

R$ 2.630,22

4.2.4

ED-49810

FORMA E DESFORMA
PARA VIGA-
CINTA/BLOCO COM
TABUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO
(3X) (FUNDACAO)

SETOP

m2

20,16

R$ 79,68

R$
98,47

R$
1.606,35

R$ 1.985,16

4.2.5

ED-49799

FORNECIMENTO DE
CONCRETO
ESTRUTURAL, USINADO,
COM FCK 30MPA,
INCLUSIVE
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
(FUNDACAO)

SETOP

m3

2,81

R$ 748,95

R$
925,55

R$
2.104,55

R$ 2.600,80

4.3

VIGA BALDRAME

R$
6.018,40

R$ 7.437,91

4.31

ED-49812

LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, INCLUSIVE
TRANSPORTE,
LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

SETOP

m3

0,51

R$ 591,86

R$
731,42

R$ 301,85

R$ 373,02

4.3.2

ED-29549

CORTE, DOBRA E
MONTAGEM DE AGO CA-
50, DIAMETRO 6,3MM,
INCLUSIVE ESPACADOR

SETOP

Kg

32,70

R$ 14,16

R$
17,50

R$ 463,03

R$ 572,25

4.3.3

ED-29551

CORTE, DOBRA E
MONTAGEM DE ACO CA-
50, DIAMETRO 10MM,
INCLUSIVE ESPACADOR

SETOP

Kg

82,80

R$ 14,32

R$
17,70

R$
1.185,70

R$ 1.465,56

434

ED-49810

FORMA E DESFORMA
PARA VIGA-
CINTA/BLOCO COM
TABUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO
(3X) (FUNDACAO)

SETOP

m2

17,95

R$ 79,68

R$
98,47

R$
1.430,26

R$ 1.767,54
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4.3.5

ED-49799

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

FORNECIMENTO DE
CONCRETO
ESTRUTURAL, USINADO,
COM FCK 30MPA,
INCLUSIVE
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
(FUNDACAO)

SETOP

m3

1,35

R$ 748,95

R$
925,55

R$
1.011,08

R$ 1.249,49

4.3.6

98557

IMPERMEABILIZAGAO DE
SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

SINAPI

M2

37,79

R$ 43,04

R$
53,19

R$
1.626,48

R$ 2.010,05

4.4

VIGAS ESTRUTURA

R$
8.868,97

R$
10.961,22

4.41

ED-29549

CORTE, DOBRA E
MONTAGEM DE ACO CA-
50, DIAMETRO 6,3MM,
INCLUSIVE ESPACADOR

SETOP

Kg

117,70

R$ 14,16

R$
17,50

R$
1.666,63

R$ 2.059,75

4.4.2

ED-29551

CORTE, DOBRA E
MONTAGEM DE ACO CA-
50, DIAMETRO 10MM,
INCLUSIVE ESPACADOR

SETOP

Kg

231,30

R$ 14,32

R$
17,70

R$
3.312,22

R$ 4.094,01

4.4.3

ED-31579

FORMA E DESFORMA
PARA LAJE COM CHAPA
DE COMPENSADO
PLASTIFICADO, ESP.
14MM,
REAPROVEITAMENTO
(5X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

SETOP

m2

56,90

R$ 49,70

R$
61,42

R$
2.827,93

R$ 3.494,80

4.4.4

ED-49631

FORNECIMENTO DE
CONCRETO
ESTRUTURAL, USINADO,
COM FCK 30MPA,
INCLUSIVE
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

SETOP

m3

1,35

R$ 786,81

R$
972,34

R$
1.062,19

R$ 1.312,66

4.5

PILARES

R$
16.232,43

R$
20.061,47

4.51

ED-29549

CORTE, DOBRA E
MONTAGEM DE ACO CA-
50, DIAMETRO 6,3MM,
INCLUSIVE ESPACADOR

SETOP

Kg

168,10

R$ 14,16

R$
17,50

R$
2.380,30

R$ 2.941,75

4.5.2

ED-29551

CORTE, DOBRA E
MONTAGEM DE ACO CA-
50, DIAMETRO 10MM,
INCLUSIVE ESPACADOR

SETOP

Kg

358,90

R$ 14,32

R$
17,70

R$
5.139,45

R$ 6.352,53

4.5.3

ED-31579

FORMA E DESFORMA
PARA LAJE COM CHAPA
DE COMPENSADO
PLASTIFICADO, ESP.
14MM,
REAPROVEITAMENTO
(5X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

SETOP

m2

80,16

R$ 49,70

R$
61,42

R$
3.983,95

R$ 4.923,43

454

ED-49631

FORNECIMENTO DE
CONCRETO
ESTRUTURAL, USINADO,
COM FCK 30MPA,
INCLUSIVE
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

SETOP

m3

6,01

R$ 786,81

R$
972,34

R$
4.728,73

R$ 5.843,76

4.6

LAJE PISO

R$
5.207,98

R$ 6.435,85
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4.6.1

ED-29549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CORTE, DOBRA E
MONTAGEM DE ACO CA-
50, DIAMETRO 6,3MM,
INCLUSIVE ESPACADOR

CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

SETOP

Kg

46,70

R$ 14,16

R$
17,50

R$ 661,27

R$ 817,25

4.6.2

ED-29550

CORTE, DOBRA E
MONTAGEM DE ACO CA-
50, DIAMETRO 8MM,
INCLUSIVE ESPACADOR

SETOP

Kg

79,30

R$ 14,77

R$
18,25

R$
1.171,26

R$ 1.447,23

4.6.3

ED-31579

FORMA E DESFORMA
PARA LAJE COM CHAPA
DE COMPENSADO
PLASTIFICADO, ESP.
14MM,
REAPROVEITAMENTO
(5X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

SETOP

m2

16,48

R$ 49,70

R$
61,42

R$ 819,06

R$ 1.012,20

4.6.4

ED-49631

FORNECIMENTO DE
CONCRETO
ESTRUTURAL, USINADO,
COM FCK 30MPA,
INCLUSIVE
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

SETOP

m3

1,98

R$ 786,81

R$
972,34

R$
1.557,88

R$ 1.925,23

4.6.5

ED-50167

IMPERMEABILIZACAO
COM ARGAMASSA COM
ADITIVO, TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA),
ESP.25MM, COM
PREPARO MECANIZADO

SETOP

m2

18,04

R$ 55,35

R$
68,40

R$ 998,51

R$ 1.233,94

4.7

LAJE COBE

RTURA

R$
2.071,92

R$ 2.560,41

4.71

ED-29549

CORTE, DOBRA E
MONTAGEM DE ACO CA-
50, DIAMETRO 6,3MM,
INCLUSIVE ESPACADOR

SETOP

Kg

16,30

R$ 14,16

R$
17,50

R$ 230,81

R$ 285,25

4.7.2

ED-29550

CORTE, DOBRA E
MONTAGEM DE ACO CA-
50, DIAMETRO 8MM,
INCLUSIVE ESPACADOR

SETOP

Kg

29,60

R$ 14,77

R$
18,25

R$ 437,19

R$ 540,20

4.7.3

ED-31579

FORMA E DESFORMA
PARA LAJE COM CHAPA
DE COMPENSADO
PLASTIFICADO, ESP.
14MM,
REAPROVEITAMENTO
(5X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

SETOP

m2

6,38

R$ 49,70

R$
61,42

R$ 317,09

R$ 391,86

4.7.4

ED-49631

FORNECIMENTO DE
CONCRETO
ESTRUTURAL, USINADO,
COM FCK 30MPA,
INCLUSIVE
LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

SETOP

m3

0,77

R$ 786,81

R$
972,34

R$ 605,84

R$ 748,70

4.7.5

ED-50167

IMPERMEABILIZACAO
COM ARGAMASSA COM
ADITIVO, TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA),
ESP.25MM, COM

PREPARO MECANIZADO

SETOP

m2

8,69

R$ 55,35

R$
68,40

R$ 480,99

R$ 594,40

4.8

PISO SOBRE TUBULAGAO

R$
1.571,09

R$ 1.941,61

4.8.1

94993

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE

CONCRETO COM

SINAPI

M2

20,28

R$ 77,47

R$
95,74

R$
1.571,09

R$ 1.941,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022
R$ R$
4.9 ALVENARIA 18.451,09 | 22.801,86
ALVENARIA DE BLOCO
DE CONCRETO CHEIO
COM ARMACAO, EM
CONCRETO COM FCK
15MPA , ESP. 19CM, R$ R$ R$
4.9.1 ED-48214 | pARA REVESTIMENTO, | SETOP | m2 46,54 | R$28295| 44967 | 13.16849| 1627364
INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO
(DETALHE D - CADERNO
SEDS)
ALVENARIA DE
VEDACAO COM BLOCO
DE CONCRETO, ESP. R$ R$
492 ED-48196 | 101 INCLUSIVE SETOP | m2 17,50 | R$ 89,86 111,05 | 1.572,55 R$ 1.943,38
ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO
ALVENARIA DE
ELEMENTO VAZADO,
COBOGO DE CONCRETO
(20X40CM), ESP. 20CM, RS RS
493 ED-48208 | TIPO VENEZIANA COM SETOP | m2 1028 | R$ 216,42 | oo 2 | 5 50y ap | RS 2.749,39
ACABAMENTO ' R
APARENTE, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO
IMPERMEABILIZACAO
COM EMULSAO R$ R$
4.9.4 ED-50174 | XSEAITICA. DUAS @) SETOP | m2 46,14 | R$32,19 3078 | 148525 R$ 1.835,45
DEMAOS
. R$
4.10 GRADE COM PORTAO 1.609,42 R$ 1.988,93
PORTAO DE GRADE EM
BARRA REDONDA 1/2" E
REQUADRO EM BARRA R$ R$
4.10.1 ED-50983 | CHATA 1.1/4"X3/16", SETOP | m2 3,84 | R$ 419,12 517,95 | 1.609.42 R$ 1.988,93
EXCLUSIVE CADEADO E
PINTURA
R$ R$
411 | COMPORTA 27.499,26 | 33.983,59
AQUISICAO DE RS
4111 i COMPORTA DE PAREDE UNID 100 R$| o 3ep R$ R$
A COM HASTE-ABERTURA ADE ' 25.374,92 T5s | 2537492 31.358,33
MANUAL
MONTAGEM E Composic R$
411.2 II\CI;SOT,\-A()F>0-1 INSTALACAO DA des LA"[')'E 1,00 2124'33 2.625,2 21242{2 R$ 2.625,26
COMPORTA Préprias T 6 e
. R$
VALOR BDI TOTAL: 41.950,22
VALOR R$
ORCAMENTO: | 177.891,23
. R$
VALOR TOTAL: 219.841,45
1.7. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas

decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxas de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.
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1.8. No que tange ao parametro de prego, o valor estimado, teve como base o Projeto Basico
Elaborado pelo Setor de Engenharia do Municipio, constando todos os itens dispostos no art. 23,
§ 2°, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Classificagdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.9. O objeto desta contratacédo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.

2.FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

21. Fundamentagédo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1 A descrigao da solugdo como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto,
encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

4.REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. A descricdo dos requisitos da contratagdo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

a) N&o sera permitida a participagédo de consoércio.

JUSTIFICATIVA PARA NAO ACEITACAO DE CONSORCIOS:

A nao aceitagdo da participagdo de empresas em consorcio, no presente certame, nao trara
prejuizos a competitividade, visto que, em regra, a formacao de consaércios € admitida quando
o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que
empresas, isoladamente, nao teriam condigdes de suprir os requisitos de habilitagao do edital.

Assim, para o caso concreto, a vedagao de constituicdo de empresas em consorcio € a opgao
que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade,
economicidade e moralidade.

Ressalte-se que a nossa decisdo com relagéo a vedagao a participagéo de consoércios, para o
caso concreto em analise, visa exatamente afastar a restricdo a competigdo, na medida que a
reunido de empresas que, individualmente, poderiam prestar os servigos reduziria 0 numero de
licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formagao de conluios para manipular os
precos nas licitagdes.

Cumpre ressaltar que admissao ou veto de formagao de consoércio em certame licitatério é
confiada pela lei ao administrador, pois o art. 15 da Lei 14.133/2021, utilizando-se da
expressao “salvo vedacao devidamente justificada no processo licitatério”, conferiu
discricionariedade ao ente administrativo para permitir ou ndo tal condi¢do no instrumento
convocatorio.
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Essa decisao é resultado de um processo de avaliagéo da realidade do mercado em razao do
objeto a ser licitado e ponderarao dos riscos inerentes a atuagdo de uma pluralidade de
sujeitos associados para execugao do objeto visando ao atendimento ao interesse publico.

A auséncia de consadrcio ndo trara prejuizo a competitividade do certame, para o caso concreto
em analise, que visa exatamente afastar a restricdo a competicao.

Diante do exposto e considerando que existem diversas empresas com capacidade para
prestar servigos do objeto desta contratacdo, a Prefeitura de Manga/MG decidiu por nao
permitir a participagdo de consorcio. Fato esse que, por si s6, ndo configura restricdo a
competitividade, economicidade e moralidade.

4.2. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.
4.3. DA GARANTIA CONTRATUAL

4.3.1. Para garantia da fiel execugéo do presente contrato, a CONTRATADA devera prestar
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) conforme o art. 96, § 1°, da Lei
14.133/2021 do valor total contratado, conforme previsto no art. 96 da Lei n.° 14.133/2021.

A garantia podera ser prestada, a critério da CONTRATANTE, por meio de uma das seguintes
modalidades:

a) Caugéo em dinheiro;

b) Titulos da divida publica;

c) Seguro-garantia;

d) Fianca bancdria;

e) Titulo de capitalizagédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

Caso a licitante opte pela caugdo em dinheiro (item “a@”), o depoésito devera ser efetuado na
seguinte conta bancaria:

Agéncia: 0945-8
Conta: 26.585-3

4.3.1. A escolha da modalidade da garantia devera ser previamente aprovada pela
CONTRATANTE, respeitadas as disposic¢des legais e regulamentares.

4.3.1.1. A garantia prestada devera ser valida por todo o prazo de vigéncia contratual, incluindo
eventuais prorrogagoes, e sera liberada ou restituida apés a execugéo final do contrato,
mediante comprovagao do cumprimento de todas as obrigagbes contratuais e legais pela
CONTRATADA.

4.3.1.2. Em caso de inadimplemento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela
CONTRATADA, a garantia podera ser executada pela CONTRATANTE para ressarcimento dos
prejuizos decorrentes, independentemente de outras sangdes cabiveis.

4.3.1.3. Caso a garantia venha a ser utilizada, a CONTRATADA devera proceder a composi¢ao
de seu valor, no prazo de 10 (dez) dias uteis a contar da notificagcdo da CONTRATANTE, sob
pena de rescisao contratual.

JUSTIFICATIVA PARA A EXIGENCIA DE GARANTIA CONTRATUAL
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A exigéncia de prestacao de garantia contratual encontra fundamento no art. 96 da Lei
14.133/2021, que autoriza a Administracdo Publica a exigir, como condi¢do para a contratacgao,
a prestacao de garantia com o objetivo de assegurar a fiel execugéo do contrato.

Considerando a natureza e a complexidade do objeto contratual, bem como os riscos inerentes
a sua execugao, entende-se necessaria a adogao de medida preventiva que minimize
eventuais prejuizos ao erario, decorrentes de inadimplemento por parte da contratada. A
exigéncia de garantia visa proteger a Administragao contra possiveis descumprimentos
contratuais, como atrasos, falhas técnicas, abandono da obra ou servico, entre outros eventos
que possam comprometer a finalidade publica do contrato.

Adicionalmente, trata-se de um instrumento que induz o contratado a uma postura diligente no
cumprimento de suas obrigagdes, funcionando como um mecanismo de disciplinamento
contratual, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudéncia dos tribunais de
contas.

A definicdo do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato considera a
avaliagao do risco da contratagéo, a capacidade financeira do contratado e a complexidade do
objeto, nos termos do art. 96, § 1°, da referida lei.

Portanto, a exigéncia da garantia contratual mostra-se proporcional, adequada e juridicamente
amparada, atendendo ao interesse publico e a necessidade de assegurar a execugéo
contratual nos termos pactuados.

Vistoria

418 A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 AS 12:00 E DAS
14:00 AS 18:00 HORAS.

4.20 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria

prévia.

4.21 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responséavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.22 Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratagao.

423 A nado realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagao dos servigos, devendo o Contratado assumir os énus dos servigos
decorrentes.

Instalagao de Escritério

4.24 Considera-se imprescindivel, para a adequada execugao da obra, a instalacédo de escritério
técnico de engenharia no canteiro de obras, destinado ao planejamento, controle, arquivo
técnico e atendimento a fiscalizacao.

4.25

4.26 A implantagao do escritério ja estdo contempladas na planilha orgamentaria que integra o
presente processo, ndo cabendo, portanto, qualquer pagamento adicional ao contratado a
esse titulo.
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5.MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

O contrato devera produzir os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu
encerramento nas seguintes condigdes:

Condig6es de execugao

5.1 A execugido do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: em até 10 (dez) dias apds a emissao da ordem de servico.
5.1.2. O prazo de execugao sera de 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma fisico
financeiro.

5.1.3. Descrigcao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execugéo do trabalho: O presente caderno de encargos técnicos
destina-se a estabelecer as etapas necessarias, juntamente com sua descri¢ao, para os
servigos de reconstrugao da tubulagao e comporta da Lagoa do Parque Uirapuru na sede do
Municipio de Manga-MG. A obra consiste na demoligdo da atual estrutura da comporta e
reconstrugao da estrutura com area total de 18,04 m? e instalagdo de nova comporta em ago
inox, escavagao e demolicdo da rede tubular, execugao de reconstrugao da rede tubular com
diametro de 1.000mm e comprimento de 30,40 metros.

oooo Ooooooooo Oooooooooo 000000 | ODO00OOO | o0ooboo 000000 | 00ooooobbooooao
0, 0,
sl | s
3222080 RS 32.220,80
100,00% 100,00%
0 DEMOLICAO RS 6.556,35 RS
6,556 35 RS 6.556,35
30,00% | 30,00% |  40,00% 100,00%
0 REDE TUBULAR RS 62.384,11 RS RS RS
18.715.23 | 18.715.23 | 24.953.65 R$ 62.384,11
0, 0, 0, 0,
S TRUTURA E 30,00% |  30,00% |  40,00% 100,00%
0 ESTRUTUR: RS 118.680,19 RS RS RS RS 118.680.19
35.604,06 | 35.604,06 | 47.472,07 -680,
RS RS RS RS
38.777.15 | 54.319.20 | 5431920 | 72.42572
0000000000000 . i i I RS 219.841.45
38.777,15 | 93.096,44 | 147.415,73 | 219.841,45

5.2 Local e horario da prestagao dos servigos

5.3 Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Rua José de Alencar, n° 1.980, Centro,
Manga-MG;
5.4  Os servigos serdo prestados no seguinte horario: 7:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00.

Informacgodes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5 A demanda do 6rgéo tem como base as seguintes caracteristicas:

I) Finalidade da obra: controle hidraulico de vaz&o e seguran¢a da comporta da lagoa do
parque Uirapuru, na sede do municipio de Manga-MG;

Il) Localizagdao do empreendimento: Zona Urbana do Municipio de Manga- MG.

Ill) Dimensoes e especificagdes técnicas: Conforme memdéria de Calculo e ETP.

IV) Complexidade técnica: obra de engenharia especializada, exigindo projetos executivos
e mao de obra qualificada;

V) Condigdes ambientais e geotécnicas: risco de enchentes, impacto ambiental e
necessidade de medidas mitigadoras;
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VI) Prazo de execugao: 4 meses considerando etapas de mobilizagido, execugao, testes e
entrega final;

VII) Critérios de sustentabilidade: uso de materiais que reduzam impactos ambientais,
eficiéncia energética, e destinagdo adequada de residuos, quando aplicavel;

VIII) Seguranga e saude no trabalho: medidas e condigdes necessarias para garantir
a integridade da equipe durante a execugao da obra.

Uniformes e Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI)

5.6. A contratada devera fornecer aos seus empregados, desde o inicio da execugédo da
obra, os EPIs obrigatérios, minimos exigidos pela Legislacdo, de acordo com atividade
exercida.

5.7. Todos os EPIs fornecidos devem ser de qualidade certificada, conforme normas da
ABNT e do Ministério do Trabalho, garantindo a segurancga e saude dos empregados.

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

5.8. Procedimentos de transigao e finalizagdo do contrato Os procedimentos de transi¢ao
e finalizagdo do contrato, no caso da obra de engenharia, constituem-se das seguintes
etapas:

5.8.1. Comunicagdo de conclusdao da obra A contratada devera informar
formalmente a fiscalizagao a conclusao de todas as etapas previstas no projeto executivo
€ no cronograma aprovado.

5.8.2. Vistoria técnica preliminar A fiscalizagdo realizara vistoria para verificar a
conformidade da obra com o projeto, especificagdes técnicas e normas aplicaveis. Serao
registradas eventuais ndo conformidades ou pendéncias.

5.8.3. Recebimento provisério da obra Apds a vistoria e eventual corregao de
pendéncias identificadas, sera emitido o termo de recebimento provisoério, conforme
art. 140, |, da Lei n® 14.133/2021.

5.8.4. Periodo de observagao/testes Quando aplicavel, a obra passara por periodo
de testes ou operagdo assistida, a fim de comprovar o desempenho dos sistemas
hidraulicos, estruturas metalicas e demais componentes.

5.8.5. Correc¢ao de pendéncias durante o periodo de observagdo A contratada
devera realizar ajustes ou reparos necessarios detectados durante o periodo de
observagao, dentro dos prazos definidos pela fiscalizagao.

5.8.6. Recebimento definitivo da obra Apds a conclusao das corregdes e do periodo
de observagao, sera emitido o termo de recebimento definitivo da obra, nos termos
do art. 140, Il, da Lei n°® 14.133/2021.

5.8.7. Entrega da documentagcao final A contratada deverd entregar todos os
documentos finais, incluindo:

e  Projetos “as-built” (conforme executado), quando necessario;

Relatorios de ensaios, testes e comissionamentos;

Garantias técnicas de materiais e equipamentos;

Manuais de operagao e manutengao, quando aplicaveis.

6.MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A execucao do objeto sera acompanhada e fiscalizada pelo 6rgédo ou entidade pelo seguinte
modelo de gestado do contrato:

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
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Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogéo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

Apéds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao
do plano de fiscalizagao, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execug¢do do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6

6.7

6.8

O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do
objeto Contratado.

O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante
o periodo da execugéo da obra.

O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio
da atividade.

Rotinas de Fiscalizagao

6.9

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagao Técnica

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descrigdo do que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregao da execugdo do contrato, determinando prazo para a
corregao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagcéo
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogacao contratual.

A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
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6.16.1 Vistoria periodica no canteiro de obras

e Verificagdo da conformidade dos servicos com o projeto executivo, normas
técnicas e cronograma fisico-financeiro.
e Registro fotografico e relatério de acompanhamento.

6.16.2 Controle de materiais e equipamentos

e Conferéncia da qualidade, especificacbes e procedéncia dos materiais
empregados (concreto, ago, mecanismos da comporta, etc.).

e Verificagdo do armazenamento correto e uso adequado dos materiais, prevenindo
perdas ou danos.

6.16.3. Avaliacao da seguranga e conformidade legal

6.17

6.18

e Fiscalizagdo do cumprimento das normas de segurancga do trabalho e do uso
correto de EPls.
e Verificagdo do atendimento as exigéncias ambientais e licengas vigentes.
e Controle de execucdo de ensaios, testes de resisténcia, comissionamentos e
ajustes mecanicos da comporta.
6.16.4. Registro de ocorréncias e nao conformidades
e Emissao de relatérios de pendéncias, atrasos ou falhas técnicas, com
determinagao de prazo para corregao.
e Acompanhamento do cumprimento das exigéncias pela contratada.
6.16.5. Aprovagao de etapas e medigbes
e Conferéncia e validacao das medigdes fisicas e financeiras das etapas concluidas,
garantindo conformidade com o contrato e a planilha de custos.

A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo
VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacao, por forga da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de
2022.

Fiscalizagdo Administrativa

6.19

6.20

6.21

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condigdes de habilitagao
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.
Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
Além do disposto acima, a fiscalizagao contratual obedecera as seguintes rotinas:
|.Conferir periodicamente a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da
contratada;
[l.Verificar o cumprimento das obrigacdes acessérias previstas no contrato, tais
como prazos, cronogramas e forma de execuc¢ao;
Ill.LAcompanhar a conformidade da documentagdo apresentada em relagdo as
exigéncias contratuais;
IV.Registrar em relatério proprio todas as ocorréncias relevantes durante a execugao
contratual, inclusive as medidas corretivas adotadas;
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V.Comunicar ao gestor do contrato qualquer indicio de irregularidade ou
descumprimento, para adogao das providéncias necessarias;
VI.Manter arquivados, de forma organizada, os documentos relativos a fiscalizagao
administrativa, garantindo a rastreabilidade e a transparéncia dos atos;
VIl.Apoiar o gestor do contrato na instrugdo de processos de aplicagdo de sangoes,
rescisao, apostilamento ou aditamento, sempre que solicitado;
VIII.Cumprir e fazer cumprir as determinagdes legais e regulamentares aplicaveis,
assegurando a boa gestdo e a economicidade do contrato.

Gestor do Contrato

6.22

6.24

Cabe ao gestor do contrato:
6.22.1. Coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do

contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento
do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e
das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

6.22.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucgao do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.22.3. Acompanhar a manutengéo das condigbes de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.22.4. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
Contratado, com mencgédo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.22.5. Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de
que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.22.6. Elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

6.22.7. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestéo nos termos do contrato.

6.23. receber e dar encaminhamento imediato:
6.23.1 as denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho,
conforme o art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 12.174/2024;
6.23.1.1 a notificacdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo
suas obrigacdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do
Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.
Para os periodos de diminuicdo excepcional e temporaria de trabalho, inclusive em razao
de recesso de fim de ano, o gestor avaliara a conveniéncia e oportunidade de elaboragao
de escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a
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possibilidade e os requisitos para concessdo (artigo 11 da Instrucdo Normativa
SEGES/MGI n° 81, de 12 de setembro de 2024).

7.CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1

7.2

7.3

7.4

7.4.1

7.4.2

743

74.4

A avaliagao da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medigédo de Resultado (IMR),
conforme previsto na planilha orgamentaria.

Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancgbes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1 néao produziu os resultados acordados,

7.2.2 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do
servigo, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizacdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagao da prestagao dos servigos.

A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

Conformidade técnica

¢ A execucgdo dos servigos sera conferida com base no projeto executivo, especificacbes
técnicas e normas aplicaveis, mediante vistoria da fiscalizagdo designada.

Medigao fisica-financeira
¢ O pagamento sera realizado de forma proporcional ao efetivo avango da obra, com base
em boletins de medi¢ao emitidos pela contratada e atestados pela fiscalizagao.
e Cada medigao devera corresponder a etapas claramente definidas no cronograma fisico-
financeiro.

Qualidade e desempenho
e Serdo observados, se necessarios, os resultados de ensaios, testes e verificagbes
realizados nos materiais e servigos (concreto, estruturas metalicas, dispositivos mecanicos
da comporta, etc.).
e S6 serdo aceitos servigos que atendam aos padrdes de qualidade exigidos no contrato.

Regularidade documental
¢ A contratada devera manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, bem como
comprovar o fornecimento de EPI’'s e cumprimento das normas de seguranca.
e A liberacdo de pagamentos ficara condicionada a apresentacdo da Nota Fiscal
acompanhada do boletim de medicéo atestado.

Do recebimento.

7.5

7.6

Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo.

Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucgao
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara
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a medic¢ao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de
calculo detalhada.

7.7 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.8 O Contratado também apresentara, a cada medi¢cao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

7.9 O prazo para recebimento provisoério sera contado do recebimento de comunicagao de
cobranga oriunda do Contratado com a comprovagao da prestacao dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.10 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

7.11 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.12 fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.13 Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o

periodo MENSAL.

7.14 Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.14.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagcdes da
execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato
convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.14.2 o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios
concernentes aos salarios e as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS
do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do
contrato.

7.15 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.16 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagédo
nao atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.17 A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

7.18 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.19 Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

7.20 Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugéo do contrato, em
relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.21  Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.21.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
Contratado, com mencgado ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento.

7.21.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por
escrito, as respectivas corregdes;

7.21.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.21.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.21.5 Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestao.

7.19 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissado de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugao do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.20 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.20 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢ao do
contrato.

Liquidagao

7.21 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidagao, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos
do art. 7°, §3° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.22 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.23 Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

Il) adata da emisséo;

Ill) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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7.24 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacgao da regularizagao da situagdo, sem énus
ao Contratante.

7.25 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sites de emissdo dos mesmos,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagcado mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.26 A Administracdo devera consulta a situagédo de regularidade do fornecedor para:

7.26.1 verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas;

7.26.2 identificar possivel razao que impeca a participacao em licitacdo/contratagdo no ambito
do 6rgao ou entidade, tais como a proibi¢ao de contratar com a Administragdo ou com o Poder
Pudblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27 Constatando-se, junto aos 6rgaos emissores, a situagédo de irregularidade do Contratado,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.28 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.29 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a
ampla defesa.

7.30 Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado n&o regularize sua situagéo junto
aos 6rgaos emissores..

Prazo de pagamento

7.31 O pagamento seréa efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagéo
da liquidagdo da despesa, conforme seg¢ao anterior, nos termos da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.32 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagédo do indice (IPCA-E) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.33 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.34 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.35 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.
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7.35.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

7.36 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.37 Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano
contado da data do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais [elaboradas com
base no SETOP (SICOR) do més 01 do ano de 2025 e SINAPI més 04 do ano 2025 e orgamentos
de mercado.

7.38 Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos
iniciais serao reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do INCC-M exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.39 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.40 No caso de atraso ou ndo divulgagédo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.41 Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(&0), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.42 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.43 Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.44 O reajuste sera realizado por apostilamento.

Cessao de Crédito

7.45. E admitida a cesséo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos
e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
Julho de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

7.45.1. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8
de julho de 2020, dependerao de prévia aprovagao do contratante.

7.46. A eficacia da cessao de crédito ndo abrangida pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n°
53, de 8 de julho de 2020, em relacdo a Administragao, esta condicionada a celebracéo de
termo aditivo ao contrato administrativo.

7.47. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de todas
as condi¢des de habilitagcao por parte do contratado (cedente), a celebragao do aditamento de

44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

cessao de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario
nao se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em
vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.48. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execugao do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracéo (Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.49. A cesséo de crédito ndo afetara a execugao do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

8.INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragao ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugao
do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2 Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes
sangdes:
8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato,
sempre que néo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave;
8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave;
8.2.3 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas

“b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave.

8.2.4 Multa:
8.2.41 Moratdria, para as infragbes descritas no item “d”, de 1% (um por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias.
8.24.2 Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso

injustificado sobre o valor total do contrato, até o0 maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementagdo ou reposicao da
garantia;

8.243 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacéo,
suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
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8.244 Compensatéria, para as infragbes descritas acima alineas “e” a “h” de
1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratagéo.

8.245 Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na
alinea “c”, de 1% (Um por cento) a 5% (Cinco por cento) do valor da contratagéo.
8.24.6 Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 1% (um
por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratagéo.

8.24.7 Compensatoéria, em substituicdo a multa moratéria para a infragao
descrita acima na alinea “d”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da
contratacao.

8.24.38 Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 1% (um

por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratagao.

8.3. A aplicacao das sancgoes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese

alguma, a obrigagéo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

84. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga

sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a

contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o

contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput

e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar

e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1.Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacdes serao enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial.

8.8.2.0s enderecgos de e-mail informados na proposta comercial serao considerados de
uso continuo da empresa, nao cabendo alegagcdo de desconhecimento das
comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9 Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:

8.9.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

8.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

894 os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢des dos 6rgédos de controle.

8.10 Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei.

8.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagéo da sancgao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
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Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal.
8.12.1 As penalidades serao obrigatoriamente registradas.
8.13 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.
8.14 Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9.FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

9.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL;

Regime de Execugao

9.2 O regime de execugao do objeto sera de empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito
ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera o
valor global estimado para a contratagao.

9.3.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administragao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade;

9.4  valor global: conforme valor estimado da contratagdo é de R$ 219.841,45, conforme
planilha orcamentaria anexa a este Termo de Referéncia.

Exigéncias de habilitagao

9.5 Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

9.6 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

9.7 Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.8 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.9 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;
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Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.
Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;
Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constitui¢cao,
subscrito pelos consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua
representacao perante a Administragao (art. 15, caput, | e ll, da Lei n°® 14.133, de 2021).
Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacgéao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.16

9.17

9.18
9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1°
de maio de 1943;

Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Distrital/Municipal e Estadual do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragao da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como micro empreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificagao Econoémico-Financeira
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9.24 certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na
licitagdo/contratacado, ou de sociedade simples;

9.25 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.26 balanco patrimonial, demonstracdo de resultado do ultimo exercicio social e demais
demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na forma
da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia

Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.27 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para
fins de habilitagdo, capital minimo, limitado a 10% do valor total estimado da
contratagao.

Os indicadores fixados acima deverédo ser atingidos no ultimo exercicio social, sob pena de
inabilitacao;

Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragéo Contabil Digital - ECD ao Sped.

Serao considerados, “na forma da lei”, o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e as
demonstragdes contabeis apresentados da seguinte forma:

a) Publicados em Diario Oficial; ou
b) Publicados em Jornal; ou

¢) Por copia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou
no érgao de registro equivalente; ou

d) Por cépia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou

e) Na forma de escrituragéo contabil digital (ECD).
Qualificagao Técnica

9.28 Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao.
9.28.1 Essa declaragédo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagao.
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Registro ou inscricdo da empresa e do profissional técnico na entidade profissional
competente, em plena validade;

Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagéo,
no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da
solicitagao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificagao Técnico-Operacional

9.31

9.32

9.33

9.34

9.35

9.36

9.37

Comprovacéo de aptidao para execugao de servigo similar, de complexidade tecnolégica

e operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagéo, ou do item pertinente,

por meio da apresentagédo de certidées ou atestados emitidos por pessoas juridicas de

direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
9.31.1 Para fins da comprovacgao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.31.2 contrato(s) que comprove(m) a execugdo, pelo fornecedor, de servigos
envolvendo o minimo de 50% (cinquenta por cento) da quantidade dos itens mais
relevantes a serem contratados;

9.31.21 EXECUGAO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM OU SUPERIOR - QUANTIDADE:
15,20 M

9.31.2.2 EXECUQAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO
COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM -
QUANTIDADE: 23,27 M?

9.31.2.3 EXECUGAO E AQUISICAO DE COMPORTA DE PAREDE COM
HASTE-ABERTURA MANUAL - QUANTIDADE: 1 UNIDADE

Serdo admitidos, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servigo, a
apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovagao de capacidade
técnico-operacional, a uma Unica contratagéo.

Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do
contrato que deu suporte a contratagédo, enderego atual do Contratante e local em que
foram prestados os servigos, entre outros documentos.

Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

A apresentacado, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior
emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos
os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificagao Técnico-Profissional
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Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica
por execucao de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):
Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito
a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.39.1 EXECUGAO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM OU SUPERIOR - QUANTIDADE:
15,20 M

9.39.2 EXECUQAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO
COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM -
QUANTIDADE: 23,27 M?

9.39.3 EXECUGAO E AQUISICAO DE COMPORTA DE PAREDE COM
HASTE-ABERTURA MANUAL - QUANTIDADE: 1 UNIDADE

O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servigo objeto do contrato,
e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao (§ 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021).
Apresentacao da relagdo de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo
fornecedor, que importem em diminui¢ao da disponibilidade dos profissionais indicados no
item anterior.

Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma
de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos lll e
IV do caput do art. 156 da Lein.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagio proposta,
de prescricao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

Disposicoes gerais sobre habilitagao

9.44

9.45

9.46

9.47

9.48

9.49

Quando permitida a participagcéo na licitagdo/contratagdo de empresas estrangeiras que
nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento
equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.

Com vistas ao cumprimento dos principios da licitagdo, da ampliagao da competitividade
e da obtengdo da proposta mais vantajosa para a Administracao, a exemplo das decisdes
proferidas nas Denuncias n.° 1104917 e 1167213, junto a Corte de Contas de Minas
Gerais, a Comissao de Licitacdo devera realizar diligéncia no sentido de permitir a
regularizagdo de documentos que comprovem condig¢des existentes a época da licitagao,
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nos termo do disposto no art. lll, e art. 64, §1° da Lei n.° 14.133/2021, que reforcam a
importancia da promocgao de diligéncias para corrigir falhas, sempre que possivel, com
base no principio do formalismo moderado e as diretrizes da Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos.

10.ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1 O valor estimado da contratagdo, acompanhado dos precos unitarios referenciais, das
memoarias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, com os parametros utilizados
para a obtencdo dos precos e para os respectivos calculos, constam em documento
separado e classificado.

10.2 O custo estimado total da contratagdo é de R$ 219.841,45 (Duzentos e Dezenove Mil e
Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos), conforme custos
unitarios apostos na Planilha Orgamentaria.

11.ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes da presente contratacido correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do Municipio.

11.2 A contratagao sera atendida pela seguinte dotagao:

I) Gestaol/unidade: Secretaria Municipal de Agricultura e Agronegocio;

Il) Fonte de recursos: Outros Recursos N&o Vinculados;

Il) Programa de trabalho: Manutencdo das atividades de conservagdo e controle
ambiental;

IV) Elemento de despesa: Obras e Instalagbes.

V) Ficha 813.

11.3 A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagéo
da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12.DISPOSIGOES FINAIS

12.1 Asinformagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas,
incluindo o custo estimado da contratagao e a respectiva planilha orgamentaria, os quais
sdo disponibilizados aos licitantes em atencdo ao principio da publicidade e da
transparéncia previsto no art. 7° da Lei n® 14.133/2021.

Manga- MG, 01 de Julho de 2.025.

Aprovado.
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Gilson Rodrigues
Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Responsavel pela Demanda
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ANEXO Il — Apéndice do Anexo | - ETP

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)
(Instrugdo Normativa UCI n° 001/2022)

Assegurar o resultado de
contratagigo mais vantajoso e
adequado ao interesse piblico.

Orgao Supridor

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

O problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico trazido no Documento
de Formalizagdo de Demanda (DFD) é a reconstru¢ao da comporta da lagoa do Parque
Uirapuru, como medida de reestruturagcao do mecanismo de controle de vazao de cheias
do Lago do Parque.

|- NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (DIMENSAO MBD: ESTRATEGICA)

A contratacdao de uma empresa para a reconstrugao da tubulagdo e comporta da lagoa do
Parque Uirapuru na sede do Municipio de Manga/MG, atende a uma necessidade urgente de
reconstrugcdo dos mecanismos de controle de vazao de cheias no Lago do Parque Uirapuru.

Em momento anterior, a comporta ja sofreu um rompimento catastréfico, fazendo com que as
aguas do Rio Sdo Francisco entrasse para a Lagoa do Parque Uirapuru, ocasionando o
transbordamento da Lagoa, trazendo transtorno para moradores, comerciantes e demais
pessoas que vivem no entorno do Parque ou que por ali precisavam trafegar.

Aproxima-se o periodo chuvoso no Municipio, nesse panorama, € importante agir rapido para a
redugdo do risco de ocorréncia de enchentes e transbordamentos, evitando seus impactos
ambientais e socioecondmicos, principalmente no centro da cidade. Essas ag¢des relacionam-se
com Planejamento Estratégico das Contratacdes — PEC (Decreto Municipal n.° 342/2024) e com
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) 6 e 11 — que visam, respectivamente,
assegurar a disponibilidade e gestdo sustentavel da agua e saneamento para todos, e tornar as
cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentaveis —,tais agoes
vinculam-se também com os ODS 9, 13, 15 e 17.

O Parque Uirapuru € um espago urbano com potencial turistico que fomenta diversas atividades

que movimentam a economia e o dia a dia da populagéo local. A execugdo desses servigos
justifica-se pela necessidade de melhoria do Parque como um espago de lazer, esporte, cultura,
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turismo e acolhimento dos demais praticantes de atividades fisicas, trazendo melhoria da
qualidade de vida para moradores, transeuntes e visitantes.

Através do planejamento, organizacgéo, diregao e controle, na busca por garantir que os objetivos
do art. 11, da Lei 14.133/2021, desdobrados em indicadores de desempenho, metas e agdes
sejam alcancados de forma eficiente, a Administragcdo vem empreendendo esforgcos para que
antes do escoamento do prazo previsto no art. 176 da Lei Federal n. 14.133/2021, esteja
efetivamente adequada as prescrigdes legais quanto aos artigos 6°, 7°, 8° Caput e Art. 12, § 1°
da Lei Federal n. 14.133/2021. Processo TCEMG n.° 1144911 — Denuncia. Conselheiro Rel.
Cons. Durval Angelo. Primeira Camara — 27/8/2024

Este Processo de Contratagdo esta em pleno alinhamento com as Estratégias Federal de
Desenvolvimento (EFD), em conexao com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS)
da Organizagéo das Nagdes Unidades, alinhado as diretrizes do Plano Plurianual (PPA) e com
a Lei Orgamentaria Anual (LOA) em harmonia com o Plano Estratégico das Contratagdes (PEC),
devidamente alinhado ao Plano de Logistica Sustentavel (PLS) e ao Plano de Contratagdes
Anual — PCA, elaborado, porém ainda ndo amplamente divulgado.

Conforme encadeamento acima demonstrado, a presente contratagdo foi cuidadosamente
planejada e integra de forma substantiva os objetivos de médio e longo prazo estabelecidos pela
Administracao.

Cadeia relacional dos instrumentos de planejamento

obj.tiv.;l de Plane Planejamento Plano de
1 Desenvol mv:;no 2 s . 3 Estratégico das yA sul.oginle:..
(ODS/EFD) (PP, (PEC) (PLS)

Processo de
Contratacio
(<)

RMP + PAC + PPC + ETP
AMP + TR + MGR + EDITAL

Adjudicacdo e Habilitagdo

Gestdo e Fiscalizagao
Contratual

O Planejamento das Contratagdes Anual, aprovado pela autoridade méxima, prioriza, entre suas
agbes, a modernizagao e a eficiéncia operacional dos seus 6rgaos, visando ndo somente atender
as necessidades correntes, mas também preparar a estrutura municipal para os desafios futuros.
Assim, o processo em apreco se enquadra nas diretrizes de planejamento e gestdo, e cumpre
integralmente os requisitos previstos para a otimizagéo dos recursos e a entrega de servigos
publicos de qualidade a populagao.

Nessa esteira, o Plano de Contratagbes Anual (PCA), elaborado nos termos do art. 12, VII, da

Lein.° 14.133/2021, privilegia a eficiéncia, a economicidade e a racionalizacdo administrativa, ao
compatibilizar cada pretensédo de contratacdo ao Planejamento Estratégico das Contratacdes
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(PEC), ao Plano de Logistica Sustentavel (PLS) e as respectivas leis orcamentarias (PPA, LDO
e LOA).

Este processo de contratagéo foi cuidadosamente planejado, possuem as treze acdes do

ETP (art. 18, § 1°, da NLLC) associadas ao Modelo das Cinco Dimensées — M5D (estratégica,
econOmica, financeira, comercial e gerencial), possui alinhamento estratégico, orgamentario,
transorganizacional e com as melhores praticas nacionais e internacionais, além de integrar de
forma substantiva os objetivos de médio e longo prazo estabelecidos pela Administragéo Publica
Municipal.

Destaca-se que essa contratacao foi definida como prioritaria dentro do Planejamento Anual,
evidenciando sua importancia estratégica. A analise de viabilidade, assim como as estimativas
de custo associadas a esta contratagdo, foi efetuada em consonancia com os critérios de
economicidade, eficiéncia e atendimento a demanda publicamente reconhecida, atendendo de
maneira cabal as finalidades de desenvolvimento sustentavel previstas na Lei n® 14.133/2021 e
demais principios que norteiam a administragdo publica.

Ill-REQUISITOS DA CONTRATAGAO (DIMENSAO MBD: COMERGIAL)

A descricdo dos requisitos da contratacdo fundamenta-se na necessidade de garantir que a
solucdo escolhida atenda aos padrées minimos de qualidade, eficiéncia e sustentabilidade,
conforme as regulamentagdes vigentes, promovendo um equilibrio entre a execugao técnica do
projeto e o impacto ambiental reduzido.

Requisitos Internos

a) Definicao do local de execugao dos servigos;

b) Definicdo dos servigos a serem executados;

c) Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes
e recomendagdes dos fabricantes;

d) Definicdo do orcamento e do prazo de execugdo da obra, com detalhamento de marcos
intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Empresa de engenharia para execugdo dos servigos, conforme quantitativos previstos nos
projetos;

f) Certidao de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual devera constar os nomes dos
profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem executados,
conforme disciplina a Resolugdo do CONFEA, artigo 4°, paragrafo Unico;

g) Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certidoes de
acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos profissionais que exercerado a fungao
de responsaveis técnicos, comprovando a execugao de pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

h) Definicdo de clausulas e condicbes para a execug¢do dos servicos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execugdo dos servigos em conformidade com a
logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtengao de precos
mais competitivos para a contratagao.

Requisitos Gerais Requisitos Gerais

e A construgédo deve seguir as dimensdes padrao estabelecidas por normativas locais,
adequadas ao Memorial Descritivo do Projeto.
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e O projeto deve considerar as condi¢des climaticas da regido para assegurar longevidade
e integridade estrutural.

Requisitos Legais
¢ Atender as normas técnicas brasileiras, incluindo diretrizes da ABNT para construcoes.
e Conformidade com legislagdes ambientais vigentes, garantindo as devidas licengas e
autorizagoes.

Requisitos de Sustentabilidade
e Utilizagdo de materiais de sustentaveis e de alta resisténcia.
e Incorporagédo de praticas construtivas que minimizem o impacto ambiental, como a
gestao adequada de residuos.
e Uso preferencial de materiais sustentaveis e realizagdo de um plano de compensacgao
ambiental.

Requisitos da Contratagao

e Execucgao do projeto de acordo com o cronograma de execugao.

e Garantir que a obra esteja em conformidade com as normas de saude publica e
urbanisticas vigentes.

e Adequacao da obra as politicas de economicidade e melhor utilizagédo dos recursos
materiais e financeiros disponiveis.

e As atividades desempenhadas pelos licitantes como dispostas em seus documentos
constitutivos devem ser compativeis, em linha geral, ainda que genérica, com o objeto
da licitagdo. Com fundamento na proporcionalidade e na busca da proposta mais
vantajosa, nos temos do acérddo Processo TCE-MG n.° 1071631 — Denuncia. Rel. Cons.
Substituto Licurgo Mourdo. Primeira Camara — 4/5/2021

Os requisitos necessarios a contratagdo devem assegurar um espaco digno para a pratica do
esporte, da cultura, do lazer e do turismo, respeitando as normativas sanitarias e urbanisticas. A
solugdo contratada deve concatenar qualidade técnica, e ciéncia econdémica e responsabilidade
ambiental, sem exageros desnecessarios que possam restringir a competitividade no processo
licitatorio.

JUSTIFICATIVA PARA NAO ACEITACAO DE CONSORCIOS:

A nado aceitagao da participagdo de empresas em consorcio, no presente certame, nao trara
prejuizos a competitividade, visto que, em regra, a formagéo de consércios é admitida quando o
objeto a ser licitado envolve questbes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que
empresas, isoladamente, nao teriam condigdes de suprir os requisitos de habilitagao do edital.

Assim, para o caso concreto, a vedacao de constituicdo de empresas em consorcio € a opgao
que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade,
economicidade e moralidade.

Ressalte-se que a nossa decisdo com relagao a vedacao a participagao de consércios, para o
caso concreto em analise, visa exatamente afastar a restricdo a competicdo, na medida que a
reuniao de empresas que, individualmente, poderiam prestar os servigos reduziria o nimero de
licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formag¢ao de conluios para manipular os
precos nas licitagdes.

Cumpre ressaltar que admissédo ou veto de formagado de consoércio em certame licitatério é
confiada pela lei ao administrador, pois o art. 15 da Lei 14.133/2021, utilizando-se da expresséo
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“salvo vedacao devidamente justificada no processo licitatério”, conferiu discricionariedade ao
ente administrativo para permitir ou n&o tal condigdo no instrumento convocatorio.

Essa decisao é resultado de um processo de avaliagdo da realidade do mercado em razéo do
objeto a ser licitado e ponderardo dos riscos inerentes a atuagdo de uma pluralidade de sujeitos
associados para execugao do objeto visando ao atendimento ao interesse publico.

A auséncia de consorcio ndo trara prejuizo a competitividade do certame, para o caso concreto
em analise, que visa exatamente afastar a restricdo a competicao.

Corroborando esta tese, o Prof. MARCAL JUSTEN FILHO, in Comentarios a Lei de Licitagdes e
Contratos Administrativos, 13 ed. 2009, pag. 47 e 477, leciona que:

“Em regra, o consoércio nao é favorecido ou incentivado pelo nosso
Direito. Como instrumento de atuagdo empresarial, 0 consorcio pode
conduzir a resultados indesejaveis. A formacao de consoércio acarreta
riscos da dominagdo do mercado, através de pactos de eliminagédo de
competigdo entre empresarios. No campo de licitagdes, a formagao de
consorcios poderia reduzir o universo da disputa. O consoércio poderia
retratar uma composigdo entre eventuais interessados, em vez de
estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordos para eliminar a
competigéo.

Mais o consorcio também pode prestar-se a resultados positivos e
compativeis com a ordem juridica. Ha hipéteses em que as
circunstancias de mercado e (ou) a complexidade do objeto torna
problematica a competicdo. Isso se passa quando grandes
quantidades de empresas, isoladamente, ndo dispuseram de
condigbes para participar de licitagbes. Nesse caso, o instituto do
consorcio é a via adequada para propiciar ampliagao do universo de
participantes.

E usual que Administragdo Publica apenas autorize a participacdo de
empresas em consorcio quando as dimensdes ou a complexidade do
objeto ou das circunstancias concretas exijam a associagcéo entre os
particulares.

Sao as hipéteses em que apenas umas poucas empresas estariam
aptas a preencher as condi¢des especiais exigidas para a licitacéo. ”

Ainda, leciona o citado mestre, quanto a questao da discricionariedade:

“O ato convocatério admitira ou ndo a participagdo de empresas em
consorcio. Trata-se de escolha discricionaria da Administragao
Publica.”

A respeito da participagcéo de consércio, a jurisprudéncia do TCU tem assentado que fica a cargo
da discricionariedade do gestor a decisdo de admitir ou ndo a participacdo de empresas
organizadas em consoércio na licitagdo. Sen&o vejamos:

“Ademais a participagéo de consorcio em torneio licitatério ndo garante
aumento de competitividade, consonante arestos do Relatério e Voto
que impulsionaram o Acordao n.° 2.813/2004: 12 Camara (...) O art. 15
da lei de Licitagbes expressamente atribui a Administracdo a
prerrogativa de admitir a participagdo de consoércios. Isto porque, a
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nosso ver a formagdo de consoércio tanto se presta fomentar a
concorréncia (consorcio de empresa menores ou, de outra forma, ndo
participariam do certame) quando a, cercea-la (associacdo de
empresas que caso contrario, concorreriam entre si). Com os exemplos
fornecidos pelo BACEN, vemos que é pratica comum a nao aceitagao
de consorcio.” (Acérdao n° 1.946/2006 — Plenario — TCE —rel. Min.
Marcos Bemquerer)”

A aceitacdo de consorcios na disputa licitatéria situa-se no ambito o
poder discricionario da administracdo contratante, conforme o art. 15.
Caput, da Lein® 14.133/21, requerendo-se, porém, que sua opgao seja
sempre justificada.” (Acordao n° 566/2006 — Plenario — TCU —rei Min.
Marcus Vinicius Vilaga).

Diante do exposto e considerando que existem diversas empresas com capacidade para prestar
servicos do objeto desta contratagcdo, a Prefeitura de Manga/MG decidiu por ndo permitir a
participagdo de consorcio. Fato esse que, por si s6, ndo configura restricdo a competitividade,
economicidade e moralidade.

|V - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES (DIMENSAD M5D: FINANCEIRA E ESTRATEGICA)

A demanda prevista é resultado dos projetos técnicos detalhados, somados aos memoriais
descritivos e/ou memoriais de especificagdes de servigos, elaborados por equipe técnica
devidamente capacitada, que resultou no orgamento completo da obra a ser executada, inclusive
com valor final de referéncia da contratagéo, constantes nos documentos de suporte, em anexo.

/- LEVANTAMENTO DE MERCADO (DIMENSAD M&D: ECONOMICA)

Este levantamento de mercado foi conduzido para identificar e analisar as alternativas
disponiveis para a Contratagao de servigcos de reconstrucao da tubulagcao e comporta da
lagoa do Parque Uirapuru na sede do Municipio de Manga/MG. As solu¢cbes de contratacédo
consideradas incluem:

e Alternativa 1. Utilizacao de mao de obra prépria: Se o Municipio possuisse em seu quadro
funcional servidores habilitados e experientes em construgdo civil, seria possivel designar
uma equipe para execugao da obra. Essa equipe desenvolveria projetos para cada etapa da
obra, que vai desde o planejamento até a execugdo. No momento, o Municipio ndo conta
com servidores experientes e habilitados para executar a referida demanda. Visto que,
limitagdes na experiéncia e especializagcédo técnica dos servidores em obras de construgao
civil, pode acarretar uma série de problemas tais como baixa qualidade da obra, atraso no
cronograma, aumento de custos e praticas de seguranca inadequadas durante a execugao
da obra, aumento de risco de acidentes e lesdes para os trabalhadores e para a comunidade
local. Diante do exposto, essa alternativa torna-se inviavel.

e Alternativa 2. Parcerias Publico-Privadas (PPPs): outra alternativa seria buscar parcerias
com empresas privadas interessadas em investir na construgdo em troca de beneficios

59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.270.447/0001-46
Praca Coronel Bembém, 1.477 — Centro — Manga-MG — Tel.: (38) 3615-2112

futuros, como incentivos fiscais. As PPPs podem ser uma alternativa interessante para
viabilizar o investimento em infraestrutura sem a necessidade de recursos publicos. Porém,
também apresenta desafios, incluindo custos financeiros mais elevados, complexidade
contratual e perda de controle por parte do setor publico. Isso pode prejudicar a capacidade
de Municipio de atender as necessidades e demandas da comunidade de forma eficaz. Por
este ponto de vista, essa alternativa torna-se inviavel.

¢ Alternativa 3. Contratacado de empresa especializada na execugao de obras e servigos
de engenharia: essas empresas possuem equipes com conhecimento técnico necessario
para projetar e construir a com o sistema da comporta de acordo com as especificacbes
desejadas, garantindo a qualidade da obra, o que pode resultar em um projeto de alta
qualidade e durabilidade, cumprindo prazos e evitando atrasos na entrega. Outro fator a ser
considerado € a economicidade, empresas especializadas geralmente tém acesso a
recursos tecnologias especificas, o que lhes permite otimizar os custos operacionais e obter
materiais a precos mais competitivos, contribuindo para a minimizagao de desperdicios e o
controle de gastos.

Portanto, diante dos beneficios evidentes proporcionados pela contratagdo de uma empresa
especializada, fica claro que a Alternativa 3. Contratacao de empresa especializada na
execucao de obras e servicos de engenharia é a opgao mais viavel e indicada para a
execugao da obra reconstrugao da tubulagao e comporta da lagoa do Parque Uirapuru na
sede do Municipio de Manga/MG. Tal decisdo ndo apenas assegura a qualidade e a eficiéncia
da obra, mas também representa um investimento sélido no desenvolvimento esportivo, cultural
e social da comunidade local.

V1 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAD (DIMENSAO M5D: FINANGEIRA)

A Instrucdo Normativa n.° 02/2022 do Municipio de Manga dispde sobre os procedimentos para
a pesquisa de pregos referenciais para aquisicdo de bens e contratagdo de servigos,
regulamentando o disposto no § 2° do art. 23 da NLLC, e estabelecendo no Art. 16 da IN 02/2022,
a metodologia para obtencdo dos precos estimados, utilizando a estimativa de valores de tabelas
de referéncia da construgéo civil a nivel Nacional e Estadual (SINAPI E SETOP).

O pleito foi aprovado com base na elaboragdo em conformidade com a Planilha Orgamentaria
da obra (anexo), compativel com os quantitativos levantados no projeto basico e com os pregos
de referéncia de tabelas oficiais SINAPI-MG, SETP, SICRO NOVO e Composigdes Proprias
(anexo), que s&o tabelas muito utilizadas no orcamento de obras em geral, mantida pela
Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, que informam os custos e indices da
Construgao Civil no Brasil e no Estado de Minas Gerais, disponibilizados na internet e no site da
SINAPI da Caixa Econdmica Federal e da SEINFRA/MG. A alternativa desonerado adotada foi
a mais adequada para a Administragdo Publica, conforme consta nas planilhas, memoriais,
projetos e demais documentos aprovados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente.

Sabe-se que no ETP a estimativa de valor da contratagao visa levantar o eventual gasto com a
solugao escolhida de modo a avaliar a viabilidade econémica da opgéo, assim essa estimativa
nao se confunde com os procedimentos e parametros de uma pesquisa de prego para fins de
verificagdo da conformidade aceitabilidade da proposta.
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O Valor Estimado para a contratagédo, conforme Planilha Orgamentaria da obra/projeto basico é
de R$ 219.841,45 (duzentos e dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e
cinco centavos).

VI1- DESCRICAO DA SOLUGAD COMO UM TODO (DIMENSAD M5D: ECONOMICA)

A Prefeitura Municipal de Manga/MG, tem o propdsito de promover o bem-estar e a qualidade
de vida, cultura e lazer da populagdo do Municipio de Manga. Neste contexto, visa-se a
contratagcdo de uma empresa especializada para a reconstrugéo da tubulagdao e comporta da
lagoa do Parque Uirapuru na sede do Municipio, com o intuito de garantir a seguranca e a
salubridade do espaco fisico, assim com ampliar o fornecimento de espacos de lazer, adaptando-
o as demandas exigidas pela Secretaria Demandante enquanto instituicao.

O projeto contempla a execucdo de reconstrugcao da tubulagdo e comporta da Lagoa do
Parque Uirapuru para garantir seguranga e conforto nos espacos de lazer e praticas de
atividades, uso de academia ao ar livre, passeios em pedalinhos, pista de cooper e outras
atratividades para as criangas do Municipio de Manga/MG.

A execugédo da reconstrucao da tubulagao e comporta da lagoa do Parque Uirapuru na sede

do Municipio compreendera as seguintes etapas:

e Planejamento e Projeto: foi realizado um estudo técnico detalhado para definir as
especificagdes do projeto, incluindo o dimensionamento da obra, instalagcbes e demais
estruturas necessarias.

e Licitagao: O processo de contratagdo sera conduzido por meio de Licitagdao, na
modalidade Concorréncia, em conformidade com inciso XXXVIIl do artigo 6° da Lei n.°
14.133/2021. Serado considerados critérios como experiéncia da empresa, capacidade
técnica, qualidade da proposta técnica e prego competitivo.

e Construgao Civil: Apdés a selecdo da empresa contratada, sera iniciada a fase de
reconstrugdo, que compreende a preparagao do terreno, fundacgdo, estruturagcdo dos
sistemas da comporta.

Dessa forma, a contratacdo de uma empresa especializada para a execugao da reconstrugao
da tubulacao e comporta da lagoa do Parque Uirapuru, representa um investimento no
desenvolvimento local e na qualidade de vida da populagdo. Este sistema transformara a
segurancga e a salubridade do espacgo fisico do Parque para atender as demandas de lazer e
espagos urbanos, garantindo, assim, um ambiente mais seguro e adaptado as necessidades
futuras.

VIIl- JUSTIFIGATIVAS PARA PARGELAR (OU NAO) A SOLUGAD (DIMENSAD M5D: COMERCIAL)

A decisdo pelo ndo parcelamento da construgcdao foi tomada com base nas seguintes
justificativas:
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No presente caso, a Administragao, com base em seu poder discricionario, decidiu que o objeto
do presente certame seja aglutinado, composto por itens de mesma natureza e que guardam
relagéo entre si. A contratagdo para a execugédo da obra devera ser licitada como objeto ndo
divisivel, sem parcelamento do objeto cuja execugdo dos servigos dar-se-a por uma unica
empresa.

A indivisibilidade do objeto se justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econdmicos do
caso concreto condizem com o seu nao-parcelamento, cuja fragmentacdo do objeto podera
comprometer a realizagao dos servigos, onde a centralizacdo da responsabilidade em uma Unica
contratada é considerada eficiente e com resultados satisfatérios a vista do acompanhamento
de problemas e solugdes, bem como por facilitar a verificagdo das suas causas e atribuicoes de
responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execugao do objeto licitado e ainda
propiciar eficiéncia quanto ao tempo de execucao.

Com efeito, o agrupamento tem amparo em critérios técnicos, pois facilita e otimiza a gestao do
contrato, essencial no caso em apreco, tendo em vista que, caso os itens sejam divididos entre
varios licitantes, qualquer atraso ou interrupgado dos servigos por parte de qualquer um dos
eventuais contratados poderia comprometer todo o planejamento da execug¢ao dos servigos.

Portanto, a aglutinagcdo da forma em que foi disposta nesta licitagéo resta justificada por aspectos
logisticos, pois proporciona uma maior eficiéncia na prestacdo dos servigos publicos, cuja
continuidade pode ser mantida sem eventuais descompassos.

A adjudicagdo global, no presente caso, nao compromete a competitividade entre os
fornecedores deste ramo, tendo em visa que o aglutinamento dos servigos considera os aspectos
técnicos de atuagao neste mercado.

Além disso, o agrupamento facilita e otimiza a gestao do contrato, essencial no caso em apreco,
pois os servicos objeto da presente licitagdo, compreendem tanto a mao de obra quanto os
equipamentos e insumos necessarios a sua execugao, de forma globalizada, para que nédo ocorra
descompasso na evolugao dos servigos, evitando por consequéncia que os objetivos e metas
tracados pela administragdo municipal sejam comprometidos.

Registra-se, ademais, que os servicos em questdo ndo podem ser divididos entre diversas
empresas, pois isso proporcionaria a existéncia de varias frentes de trabalho, representando
prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. A ndo adogéo do parcelamento do
objeto conhece precedente a luz da legislagdo anterior. A Sumula 247, do Tribunal de Contas da
Unido, afasta a obrigatoriedade do parcelamento, previsto no art. 23 da Lei n.° 14.133/2021, em
hip6teses que representem prejuizo para o conjunto ou complexo do objeto.

A execugao dos servigos através de uma Unica contratada facilita a logistica da execugéo do
contrato e evita, por consequéncia, que 0s objetivos e metas tragcadas pela administragéo
municipal sejam comprometidos.

Ainda sob uma perspectiva técnica, oportuno destacar que o parcelamento do objeto com a
adjudicacdo por item ndo se mostra adequado ao interesse publico porque isso possuiria
implicacbes em vista da eficiéncia, que se mostra indispensavel para assegurar a execugéo do
objeto a ser contratado.

Além disso, a adjudicagao por item também n&o se mostra pertinente em vista do controle, tanto
sob o viés qualitativo quanto sob o de resultado, da fiscalizagdo e da responsabilidade sobre a
execugao do objeto a ser contratado e, ainda, do acompanhamento dos problemas e solugdes
durante a prestacdo dos servigcos e da consequente identificagdo de responsabilidade por
servigos realizados de forma equivocada, dificultando e comprometendo a oferta de um servigo
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publico responsivo, cujos fatores sdo determinantes para que a administragdo opte pelo critério
de menor prego global.

Portanto, a luz de razdes técnicas, a adogao do critério de julgamento de menor prego global se
mostra adequada, eficaz e satisfatéria ao interesse publico.

Para além dos critérios técnicos, a presente justificativa se funda em aspectos econdmicos,
resultando numa maior vantajosidade para a administragdo, em razdo da economia de escala
que, certamente, sera traduzida em menores pregos ofertados na licitagao, possibilitando que a
Administragdo venha a celebrar contratos mais vantajosos, pois a prestagdo dos servigos em
seu todo se tornara mais atraente aos proponentes devido ao ganho de escala com a logistica e
custos com pessoal.

Sobre este tema, podemos citar a obra “Temas Polémicos sobre Licitagdes e Contratos”, varios
autores, da Editora Malheiros, na pagina 74, o seguinte trecho:

“(...) em geral, a economia de escala é instrumento fundamenta para
diminuicdo de custos. Quanto maior a quantidade a ser negociada,
menor o custo unitario, que em decorréncia do barateamento do custo
da producdo (economia de escala na industria), quer porque ha
diminuicdo da margem de lucro (economia de escala geralmente
encontrada no comércio)”.

Além disso, quando se realiza a licitagdo de obras com adjudicagdo global, os custos da
contratada com pessoal e equipamentos imobilizados para a execugdo do contrato sao
distribuidos e diluidos, com isso elimina-se a ociosidade de equipes de trabalho e das horas
improdutivas de equipamentos e, consequentemente, o preco ofertado tende a ser reduzido,
ampliando a possibilidade de uma proposta mais vantajosa para a Administragéo.

No modelo de adjudicagdo global, o volume de servigos tende, naturalmente, a ser maior,
consequentemente a quantidade de horas improdutivas para a contragdo € menor, trazendo
menos custo tanto para a contratada quando para a contratante, com ganhos advindos da escala.

Ao contrario disso, na licitagdo com adjudicagao por itens, a contratada levaria em conta as horas
improdutivas e ociosas, com reflexos no prego final da contratagéo, onerando a Administragao e
evidenciando uma contratagcao claramente entiecondmica para os cofres publicos. Nas paavras
de Margal Justen Filho:

“Em uma economia de escala, o aumento dos quantitativos produz a
redugdo dos pregos. Por isso, ndo teria cabimento a Administragcéao
fracionar as contratacdes se isso acarretar o aumento de seus custos.”

Portanto, se houvesse parcelamento e adjudicagao a diversas empresas distintas tantos quantos
fossem os itens da licitagédo, os custos da Administragdo seriam aumentados.

Diante dessa situagao fatica, que implicaria em perda da economia de escala, o parcelamento
nao poderia ser adotado, pois em que pese o principio da ampla competitividade reger as
licitagbes, sabe-se que seu objetivo primordial € a busca da proposta mais vantajosa e ha
situacdes em que assegurar a efetividade da ampla competicdo como um fim em si mesmo sem
considerar as particularidades do caso concreto pde em risco o interesse publico.

Sob uma perspectiva econémica, a adjudicagéo global se mostra mais adequada e satisfatoria

para a Administragdo porque possibilitara a redugédo do custo global do servigo, viabilizando a
obtengao de uma proposta mais vantajosa para a Administragao.
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Em razao dos beneficios econémicos que decorrem deste modelo, especialmente a economia e
a vantajosidade a ser obtida com o processo de economia de escala, o interesse publico seria
melhor satisfeito se o objeto fosse licitado com critério de julgamento de menor prego global, nos
moldes descritos no edital.

Assim, considerando que a regra disposta no art. 40, inciso V, alinea “b”, da Lei n.° 14.133/2021,
estabelece que o parcelamento deve ser adotado nos casos em que for tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso e, sabendo-se que o dever de licitar, tal como preconizado na
legislagéo de regéncia, deve ser conciliado com o interesse publico, como forma de se obter a
proposta mais vantajosa, observados os critérios adotados, e levando-se em conta, ainda, se a
obra ou o servigo efetivamente sera objeto de execugéo ao final do contrato, é que se tem por
certo o critério de julgamento de menor preco global, adotado por esta administragéo, € o que
melhor responde ao interesse publico.

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa
de consumo anual e observar o seguinte:

V - atendimento aos principios:
b)do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso;

Nas palavras de Joel Menezes Niebuhr:

“Sem embargo, o principio do parcelamento, como todos os principios,
nao é absoluto, depende das especificidades de cada caso concreto e
nao pode ser aplicado em prejuizo ao interesse publico... A
Administragcdo Publica deve, entdo, sopesar a sua demanda, a
execucdo e o gerenciamento dos contratos, o propésito de evitar
desperdicios e a economia de escala...

A conclusdo é que a Administragdo goza de competéncias
discricionaria para decidir se concentra ou parcela o objeto da licitagéo,
em juizo sobre as vantagens de uma ou outra opgao para o interesse
publico,” (Niebuhr, Joel Menezes. Licitagdo Publica e Contrato
Administrativo, 5° ed. Revista e ampliada, 1° reimpressao, 2023, Belo
Horizonte: Ed Férum, p. 477)

No entendimento de Marcal Justen filho, o objetivo maior da obrigatoriedade do parcelamento do
objeto é a ampliacdo das vantagens econdmicas para a Administracdo, na medida em que se
reduzem as despesas administrativas. Veja-se:

“A possibilidade de participagdo de maior nimero de interessados nao
€ objetivo imediato e primordial, mas via instrumental para se obter
melhores ofertas (em virtude do aumento da competitividade). Logo, a
Administracdo nao pode justificar um fracionamento que acarretaria em
elevacao de custos através do argumento de beneficio a um nimero
maior de participantes.”

Portanto, embora a lei tenha adotado como regra o parcelamento do objeto, o fez somente nos

casos em que este apresente viabilidade técnica e possua vantajosidade econbémica, ndo se
aplicando, portanto, no presente caso em razao das justificativas acima explicitadas.
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IX - RESULTADOS PRETENDIDOS (DIMENSAO M&D: ECONOMICA E GERENCIAL)

Espera-se que a realizagdo dessas obras tenha um impacto significativo na qualidade de vida
dos moradores do Municipio de Manga, proporcionando um ambiente seguro, salubre e de lazer
para todos que frequentam esse importante espaco publico, desde os praticantes de esportes as
pessoas que procuram lazer. Além disso, a presenca do objeto em questao torna a regido mais
segura pois trata-se de um ambiente que possui uma praga publica para eventos integrada em
seu espago e tem em seu entorno uma rede de comércios, hotéis, lanchonetes e padarias.

Espera-se ao final, a preservacgao da integridade do patrimbnio publico municipal e a integridade
pessoal de seus municipes.

X- PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS (DIMENSAO MBD: GERENCIAL)

Visando a correta execugdo do contrato, a Administracdo devera executar minimamente as
seguintes ag¢des antes da contratagdo:

a) Projeto Basico, contendo o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo objeto da licitagdo, elaborado
com base nas indicagbes dos Estudos Técnicos Preliminares, que assegura a viabilidade técnica
e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagao
do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugao;

b) Elaboragéo do Projeto Basico, contendo todos os elementos necessarios para a contratagao
de bens e servicos (inciso XXIII do art. 6, da Lei 14.133/2021);

c) Elaboragao do Edital de Licitagao;

d) Entre outros.

Para o processamento da Concorréncia Eletrbnica e execugdo do contrato cabera a
CONTRATANTE:

a) Fornecer as informacgdes técnicas, por meio do Projeto Basico e Executivo e seus anexos,
acerca da execugao do objeto.

b) Quando da realizacdo do contrato exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas
pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e nos termos da proposta
apresentada.

c) Devera a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada.

d) Constatada irregularidades deverao notificar a CONTRATADA por escrito acera das eventuais
ocorréncias.

e) No processo licitatorio devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.°
14.133/2021, acerca da participagédo no procedimento, as diretrizes quanto a execugéo de obras
e servigcos de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da
contratagao, além de:

e1) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as especificagcées
contidas no Projeto Basico e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta.

e2) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos
Servicos.
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e3) Prestar esclarecimentos ou informagao quando solicitado pela CONTRATANTE.

XI - GCONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (DIMENSAD M5D: ESTRATEGICA)

Inicialmente, ndo existem em andamento contratagbes correlatas ou interdependentes que
venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacao.

XII - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (DIMENSAO M5D: ECONOMICA)

Em conformidade com o Decreto Municipal n.° 309/2024, que “instituiu o Plano de Logistica
Sustentavel (PLS)” e com a Lei n.° 14.133/2021, é essencial que as contrata¢des publicas
considerem os principios de desenvolvimento nacional sustentavel, conforme previsto no Art. 5°,
IV. A legislagcdo enfatiza a importancia do planejamento e gestdo de riscos para minimizar os
impactos ambientais e promover praticas integras e sustentaveis.

Para o processo em analise, os seguintes impactos e medidas mitigadoras devem ser
implementadas:

e Uso de Recursos Naturais: Durante a construgdo, podem ser necessarios materiais
como concreto, ago, maneira, que exigem o uso de recursos naturais como agua e
energia. Como medida mitigadora é importante implementar praticas sustentaveis para
minimizar o desperdicio e 0 consumo excessivo de recursos.

e Geragdo de Residuos: A construgdo e a demolicdo de estruturas existentes podem
gerar residuos, como entulho, madeira e materiais de embalagem. Como medida
mitigadora é essencial gerenciar adequadamente esses residuos por meio da
segregacao, reciclagem e disposi¢cao adequada em locais licenciados.

e Impacto Visual: A insercdo de uma nova estrutura pode alterar a paisagem visual da
area. Como medida mitigadora é importante considerar o design da estrutura da lagoa
de forma a minimizar o impacto visual e integra-la harmoniosamente ao ambiente
circundante.

e Alteragao no Solo e Vegetagao: As obras de constru¢cdo podem envolver escavagoes,
compactagcdes e remocgoes de vegetacdo, o que pode causar impactos no solo e no
ecossistema local. Medidas de mitigagdo, como a revegetacéo e a protecédo de arvores
sensiveis, podem ajudar a minimizar esses impactos.

e Consumo de Energia: O uso de energia durante a construgdo, especialmente para
operagao de equipamentos e transporte de materiais, pode contribuir para as emissdes
de gases de efeito estufa e 0 consumo de recursos energéticos ndo renovaveis. Como
medida mitidagora, pode-se adotar praticas de construgdo sustentavel, como o uso de
fontes de energia renovavel e tecnologias eficientes, para ajudar a reduzir esse impacto.

e Educacao Ambiental e Engajamento da Comunidade: Realizagdo de campanhas de
sensibilizacdo e educagdo ambiental junto & comunidade local, destacando a
importancia da preservagao ambiental e do uso responsavel dos recursos naturais.

Diante da importancia de se adotar medidas para minimizar os possiveis impactos ambientais
gerados, sugere-se promover a reutilizagao e a reciclagem de alguns materiais de construgdo o
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que ira reduzir o volume de residuos enviados para aterro sanitario. Materiais como concreto,
tijolos e metais poderao ser triturados e reciclados para serem utilizados em novas obras.

Sugere-se também priorizar 0 uso de materiais de construgdo sustentaveis, como materiais
reciclados, madeira certificada e produtos de baixo impacto ambiental.

Essas medidas seguem os principios orientadores da Lei 14.133/2021, garantindo que a
construcao seja realizada de forma responsavel, com mitigagao eficaz dos impactos negativos e
respeito as normas ambientais.

XIll - POSICIONAMENTO GONGLUSIVO (DIMENSAQ M5D: ESTRATEGICA)

A contratagcdo de uma empresa para a reconstrucao da tubulagao e comporta da lagoa do
Parque Uirapuru na sede do Municipio de Manga/MG, demonstra-se viavel e razoavel diante
das circunstancias apresentadas. Esta analise é sustentada pelos critérios estabelecidos na Lei
n.° 14.133/2021, que norteia o planejamento, a execucdo e a fiscalizagdo das contratagdes
publicas, assegurando a observancia dos principios da economicidade, eficiéncia e interesse
publico.

Viabilidade Técnica: A realizagdo da reconstrug¢ao da tubulagido e comporta da lagoa do
Parque Uirapuru, demonstra ser tecnicamente viavel. Ap6s uma analise detalhada da condi¢édo
atual das instalagbes e avaliagdo dos técnicos, foi determinado que as obras propostas podem
ser realizadas de forma satisfatéria, levando em consideragdes aspectos estruturais.

Viabilidade Ambiental: Foram realizadas avaliagbes dos impactos ambientas da obra proposta
e identificadas medidas de mitigacdo adequadas para minimizar esses impactos. Todas as a¢des
planejadas estdo em conformidade com as leis ambientais e regulamentos locais, e serdo obtidas
as licencas ou dispensa de licenca ambiental e autorizagdes necessarias dos 6rgaos
competentes antes do inicio da construgao.

Viabilidade Social e Comunitaria: A comunidade local expressou apoio a iniciativa da
reconstrucao da tubulacao e comporta da lagoa do Parque Uirapuru visando a garantia da
seguranga social.

Em resumo, a execugdo da reconstrugiao da tubulacao e comporta da lagoa do Parque
Uirapuru é considerada viavel do ponto de vista técnico, legal e social, e promete trazer
beneficios significativos para a comunidade local, proporcionando um espaco adequado, limpo
€ seguro para a apresentacdo de shows, exposi¢ao de barracas, pratica de atividades esportivas
e recreativas.

Assim, apds o planejamento consignado neste estudo técnico preliminar, mostra-se viavel a
obtencdo do objeto, sendo ele a contratagido de uma empresa para a reconstru¢iao da
tubulacdo e comporta da lagoa do Parque Uirapuru na sede do Municipio de Manga/MG,
segundo as condigdes e especificagcdes previstas neste ETP, bem como no Projeto Basico por
meio de Concorréncia Eletronica.

Manga-MG, 25 de julho de 2025.
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Equipe de Planejamento da Contratagao: (CIAPp1.1; CIAPp1.2; CIAPp1.3):

Integrante da Area Requisitante Integrante da Area Administrativa

Integrante da Area Técnica/Contratagéo
Jodo Alipio Ferreira Dutra de Souza
Engenheiro Civil

Aprovado

Gilson Rodrigues
Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
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ANEXO Il

TERMO DE MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2025.

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA.

Processo Administrativo n°® 76/2025.
Concorréncia Eletrénica n° 06/2025.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA-MG, com sede na Praca Coronel
Bembém, n° 1477, Centro, na cidade de Manga-MG, CEP 39460-000, inscrito (a) no CNPJ sob
0 n° 18.270.447/0001-46, neste ato representado (a) pelo Sr. Prefeito Municipal, Anastacio
Guedes Saraiva, portador do CPF sob o n°® xxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE,
e o(a) [CONTRATADOQ], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [enderec¢o], na
cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
[nome e funcdo no CONTRATADQ], conforme atos constitutivos da empresa OU procuragéo
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n° 76/2025 e em observancia
as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n° 06/2025,
mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a Contratagdo de servigos de reconstrugdo da
tubulagdo e comporta da lagoa do Parque Uirapuru na sede do Municipio de Manga/MG,
conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento. Essa demanda visa atender
a Secretaria Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio, nas condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:
ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
1
2
3
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1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigio:
1.3. O Termo de Referéncia;
1.3. O Edital da Licitagéo;
1.3. A Proposta do CONTRATADO;
1.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagédo ¢é de [indicar o prazo] contados do (a) [indicar o
termo inicial da vigéncia], na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

23. A prorrogagéo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

24, Nas eventuais prorrogagbes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverao ser reduzidos ou
eliminados como condi¢ao para a renovagao.

2.5. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado
nas sangoées de declaragao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como os
prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observacédo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ xxxxxx (XXXXXXXXX).
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicbes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

71. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.1. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregbes, imperfei¢des,
falhas ou irregularidades verificadas na execug¢do do objeto contratual, fixando prazo para
que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO;

8.1. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143
da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugéao do objeto,
no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1. Aplicar ao CONTRATADO as sangoes previstas na lei e neste Contrato;
8.1. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou
indiretamente o objeto CONTRATADO;

8.1.8.2. Fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO;

8.1.8.3. Estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. Demandar a funcionario do CONTRATADO a execugdo de tarefas fora do
escopo do objeto da contratagéo; e

8.1.8.6. Dever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administragdo na
gestédo interna do CONTRATADO.

8.1. Cientificar o 6rgédo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO;
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8.1. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execug¢ao do
ajuste;

8.1. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato;

8.1. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagoes,
apresentem condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de
segurancga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado;

8.1. Previamente a expedi¢cao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.2. A Administragdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugédo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacbes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.2, Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

94. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o0 acompanhamento da execugdo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. o0 CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

9.5. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

9.5. Certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADO;

9.5. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
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9.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao
CONTRATANTE e n&o podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagao,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto
contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nio esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitagao;

9.10.  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.14.  Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas
pela boa técnica, normas e legislagdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugao
do objeto e nas melhores condi¢gbes de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacgao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;
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9.20. Cumprir as normas de protegéo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a segurancga e a
saude no trabalho;

9.21. N&o submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forgados;

9.22. Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a
legislagao pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagao de trabalho noturno e em
condigdes perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores
Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagao, violéncia e assédio
no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugao do contrato;

9.25. A indicagao ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente
publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou que atue na fiscalizagao ou gestado do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucgao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagbes em condicdes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protegdo individual (EPI) e equipamentos de protecéo
coletiva (EPC) quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao do contrato;

9.32. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram o Termo
de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;
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9.35. Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de
contingéncia cabiveis.

9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardao no 6rgao para a execug¢ao do servigo;

9.39. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.40. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do
CONTRATANTE;

9.42. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
o6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a serem danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuagao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.44. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢gdes meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagao
das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.46. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo;

9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de:

9.47. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA;

9.47. supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47. florestas plantadas; e
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9.47. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao
ambiental competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cao, mediante a apresentacao dos
seguintes documentos, conforme o caso:

9.48. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
9.48. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao
correlata;

9.48. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria; e

9.48. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugédo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préoprio, o CONTRATADO
devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcado civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.49. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil
apresentado ao 6rgédo competente, conforme o caso.

9.49. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢cdo CONAMA n° 307, de 2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.49.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservagao de material para usos futuros.

9.49.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.49.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo):
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deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.49.2 4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.49. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios
da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.49. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugao CONAMA n° 382, de 2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte.

9.50. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagcdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacgéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 1990, e legislagao correlata.

9.51. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deveréo
ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de precgos os custos correspondentes.

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregées
dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de
Operagéo etc.).
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CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.55. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratagdo, independentemente de declaragao ou de aceitacdo expressa.

9.56. Os dados obtidos somente poderédo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

9.57. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

9.58. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperagéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

9.59. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excec¢édo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do
cumprimento de obrigagbes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagées.

9.60. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.61. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observéncia.

9.62. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

9.63. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.64. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de
eventuais omissoées, desvios ou abusos.

9.64. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragéo nas hipéteses
previstas na LGPD.

9.65. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinibes técnicas ou recomendacgées, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

10.1. Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras
constantes do Termo de Referéncia.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As regras acerca de infracOes e sangdes administrativas referentes a execugédo do
contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2.  Se as obrigagbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagéo do
cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a néo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

12.3. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancées
administrativas; e

12.3. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual;

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133, de
2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.7. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragcéo subjetiva.

12.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.8. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.8. Da relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.8. Das indenizacbes e multas.

12.9. A extingdo do contrato nao configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério.

12.10. O CONTRATANTE podera ainda:

12.10. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a
garantia prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

12.10. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados
a Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os
eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo
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ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo, ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n°® 14.133, de 2021.

13.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

13.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagéo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

13.5. Registros que n&o caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORGAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

)  Gestao/unidade: [...];

I) Fonte de recursos: [...];

Ill) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e

V) Planointerno: [...]; e
VI) Nota de empenho: [...];

14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apoés
aprovagao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicbes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor
— e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
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no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e
ao art. 8° §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Manga-MG, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucgao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagao, conforme
art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Manga-MG, XXXXX, DE 2025.

Municipio de Manga-MG
Anastacio Guedes Saraiva — Prefeito Municipal
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IV

PROJETOS, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.
(DISPONIVEIS NO  SITE WWW.MANGA.MG.GOV.BR E NA PLATAFORMA
COMPRASBR.COM).
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ANEXO V
DECLARAGAO UNIFICADA
(Razao Social da
Empresa) , CNPJ n°
, sediada na (enderego completo)
email telefone

_, DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangdes e multas previstas no edital, que:
a) Que cumprem os requisitos para a habilitagdo e a conformidade de sua proposta com as
exigéncias do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informagdes, na forma
da lei (Art. 63, 1, 14.133/2021).

b) Que n&do fomos declarados iniddneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em
qualquer de suas esferas;

¢c) Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

d) Que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas;

e) Que nado possui vinculo direta ou indiretamente com a Administragdo Publica FEDERAL,
ESTADUAL ou MUNICIPAL, que impeca de contratar com o Consoércio e que ndo mantem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) Que cumpre com o disposto no art. 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal (ndo emprego de
menores);

g) Que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes relacionadas a este edital, das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto desta licitagdo, bem como, do
cumprimento de prazos de entrega e demais previsdes.

h) Indicacéo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis
para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

i) Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatario;

j) Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.
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Por fim, ainda declaro estar ciente de que a falsidade nas informagdes acima implicara nas
penalidades cabiveis, tornando nulo e sem efeito o contrato firmado com a Administracdo
Publica, além da obrigagao de restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor recebido
indevidamente, sem prejuizo da atualizagdo monetaria, bem como, demais apuragdes de
responsabilidade previstos no ordenamento juridico brasileiro.

Local/data.
Nome do responsavel legal da empresa e assinatura

Assinado de forma digital

por ANASTACIO GUEDES
ANASTAFIO GUEDES SARAIVA:00098412612
SARAIVA:00098412612 Dados: 2025.09.18 14:11:55

-03'00'
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